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AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
Contratacion

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONTRATO DE OBRAS “PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMO Y
BARRIO DEL HURTADO DE ARCHENA” A ADJUDICAR MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. POS 2018-2019.

EXPTE. 21-C/2018

Clausula 1.- Régimen juridico

El contrato que regula el presente pliego tiene cardcter administrativo y se regira , en cuanto a su
preparacion, adjudicacion, efectos y extincidn, en lo no previsto en el mismo, por la legislacién
bésica del Estado en materia de contratacion: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP 2017), por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por la normativa autondmica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen
Local, aplicdndose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacion que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

El codigo del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisién
Europea, segln Reglamento CE n.2 213/2008, de la Comision, de 28 de noviembre de 2007, es el
45233252-0 Trabajos de pavimentacion de calles.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, el
pliego de prescripciones técnicas particulares, asi como todos los documentos que integran el
proyecto de las obras, que revestiran caracter contractual.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se entenderdn parte
integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacidn que reviste caracter
contractual, prevalecera el presente pliego.

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se estara al
orden de prelacién que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que integra aquél.

Clausula 2.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacion del expediente.
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El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado conforme al articulo 159
de la LCSP 2017.

Clausula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacion

En la documentacién preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo sefialado en
el articulo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y extensién de las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

Clausula 4.- Objeto del contrato

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecucion de las obras de
PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMO Y BARRIO DEL HURTADO DE ARCHENA, de acuerdo con el
proyecto, y el estudio/estudio basico de Seguridad y Salud, que en el citado apartado se recoge,
en el que se hacen constar igualmente los responsables de la direccién de la obra, de la direccion
de la ejecucion de la obra y de su coordinacion de seguridad y salud, y las determinaciones
contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.

El contrato no se fracciona en lotes, segun se indica en el informe técnico de 24 de mayo de
2018.

Clausula 5.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato es de 40.247,93 mas el 21% de IVA, lo que asciende a un total de
48.700 €, calculado en la forma determinada en el articulo 101 de la LCSP 2017 y que incluye
tanto los costes derivados de la aplicacién de las normativas laborales vigentes, otros costes que
se derivan de la ejecucién material de los servicios, los gastos generales de estructura, el
beneficio industrial y el derivado de los suministros necesarios para su ejecucién que en su caso
se pongan a disposicién del contratista por el érgano de contratacién.

Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion que opera como limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer la Junta de Gobierno, incluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido,
gue se indica como partida independiente, conforme a lo sefialado en el articulo 102.1 de la LCSP
2017, asciende a la cantidad de 48.700 €, e incluye los costes directos e indirectos y otros
eventuales gastos precisos para su ejecucion.

Clausula 7.- Existencia de crédito

La ejecucién de las obras esta amparada por los créditos que se indican en la partida
presupuestaria nUmero 450.61100 del Presupuesto General Municipal de 2018.

Clausula 8.- Plazo de ejecucion
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El plazo total de ejecucidn del contrato es de DOS MESES.

Los plazos indicados comenzaradn a contarse a partir de la autorizacion para la iniciacién de las
obras o trabajos dada por el Ayuntamiento y de la expedicion del acta de comprobacién del
replanteo.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo.

Clausula 9.- Organo de contratacion

El 6rgano de contratacion, es Junta de Gobierno, segln acuerdo plenario de fecha 13 de julio de
2015.

Clausula 10.- Perfil de contratante
El anuncio de licitacion se publicard en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Archena.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Archena al que se tendrd acceso segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: https://contrataciondelestado.es., se
ofrecerd informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos
de clausulas administrativas particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estard disponible por medios
electrénicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del contratante.

Clausula 11.- Proyecto de obras

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Archena, el pasado 23 de abril de 2018 aprobd el
proyecto de la obra “PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMO Y BARRIO DEL HURTADO DE
ARCHENA", redactado por José Carlos Gonzélez Cano, Ingeniero Civil — Técnico Obras Publicas,
por importe de 48.700 €, con cargo al Plan de Cooperaciéon a las Obras y Servicios Municipales
(POS) 2018-2019.

LICITACION Y ADJUDICACION

Clausula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificacién

Capacidad

Sélo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicidn de
contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia econdmica y
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financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea exigible, o se encuentren
debidamente clasificadas.

Los contratistas deberan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato.

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo y las empresas comunitarias se estara a lo dispuesto en los articulos
67 y 68 de la LCSP 2017.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratacién cuando
existan indicios de colusion, conforme al articulo 69 de la LCSP 2017, sin que sea necesaria la
formalizacidn de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincidon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacidn de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. La duracién de las uniones temporales de empresarios serd
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

Solvencia

Los empresarios deberan acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto en los articulos 86
a 88 de la LCSP 2017.

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrd basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracidon de la ejecucién del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa
en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales,
podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara que va
a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por
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escrito de dichas entidades, compromiso que se presentard por el licitador que hubiera
presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP 2017,
previo requerimiento a tal efecto.

En cuanto a la subcontratacién, deberdn ejecutarse directamente por el propio licitador los
trabajos que en él se sefialan y si asi se recoge especificar en la oferta, los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacidon, debiendo
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello.

Dicho compromiso de dedicacién o adscripcion de los medios personales o materiales suficientes
para la ejecucion del contrato tendrd caracter de obligacién esencial a los efectos de ser
considerado como causa de resolucién del contrato o de imposicién de penalidades por
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Clasificacion
No se precisa exigir clasificacion del contratista.

Clausula 13.- Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad
Auténoma, en la fecha final de presentacién de ofertas siempre que no se vea limitada la
concurrencia.

Clausula 14.- Criterios de adjudicacion.
Conforme al articulo 145 de la LCSP 2017, se establecen los siguientes criterios de adjudicacion:
1.- Importe econémico por mejoras al proyecto, hasta 50 puntos.

Se asignard la puntuaciéon maxima (50 puntos) prevista en este apartado a la oferta que contenga
el mayor importe econémico por mejoras, puntuandose las demas ofertas de forma proporcional
segun la férmula siguiente. Las ofertas que no contengan importe por mejoras, se puntuaran con
0 puntos:

Puntuacion oferta X = importe de las mejoras de X * 50 /importe de mejoras en la oferta mayor.

En el Anexo Ill del Pliego, aparecen exhaustivamente descritas y valoradas las mejoras, a las que
el Ayuntamiento destinard el importe econémico ofrecido por el adjudicatario, a fin de que los
licitadores tengan previo conocimiento de los elementos, con su correspondiente valoracién, a
los que seria destinado tal importe y puedan, de esta manera, calcular razonablemente el
importe econémico que decidan ofrecer. Sera exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en
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qué partidas concretas de las descritas y valoradas en el anexo, ordenara al adjudicatario que se
emplee el importe econdmico por mejoras ofrecido.

2.-Precio, hasta 30 puntos.

Se asignara la maxima puntuacidn (30 puntos) prevista en este apartado a la oferta que contenga
el menor precio, puntuandose las demas ofertas de forma proporcional, segun la formula que se
indica seguidamente:

Puntuacion oferta X = 30 * precio minimo de oferta/ precio oferta X.

3.- Plazo de ejecucidn, hasta 20 puntos.

Se asignarda 1 punto por cada dia de reduccién de plazo de ejecucion de las obras, con un maximo
de 20 puntos.

Clausula 15.- Presentacion de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen
la licitacidn, y su presentacidon supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como
la autorizacion a la mesa y al drgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 142 de la LCSP 2017.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unidn temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal.

La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisidn de todas las propuestas por él suscritas.
En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Aiadido que deba ser repercutido.

1.- Medios
De conformidad con el articulo 159 LCSP, las proposiciones deberan presentarse necesaria y

Unicamente en el Registro General del Ayuntamiento de Archena en horario de 9:00 a 14:00h.

2.- Acceso a los plieqos y demds documentacion complementaria
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El acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria se ofrecerd por el Ayuntamiento
de Archena a través del perfil de contratante por medios electrdnicos, acceso que sera libre,
directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha de la publicaciéon del anuncio de
licitacién.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentacién necesaria
para la presentacidn de la oferta estara disponible por medios electrénicos desde el dia de la
publicacidn del anuncio en dicho perfil de contratante.

3.- Informacién adicional

Los drganos de contratacion del Ayuntamiento de Archena proporcionaran a todos los
interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo
fijado para la presentacion de ofertas, la informacién adicional sobre los pliegos y demas
documentacién complementaria que éstos soliciten, a condicién de que la hubieren pedido al
menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacidn de las proposiciones, salvo que se
indicara otro plazo.

4.- Lugary plazo

Las proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién
publicado en el Perfil del Contratante.

El plazo para presentar las proposiciones serd como minimo de veinte dias, contados desde el
dia siguiente al de la publicacidn del anuncio de licitacién del contrato en el perfil de contratante
conforme al articulo 159 de la LCSP 2017.

5.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgara la
informacidén facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda
ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacidn o en otros
posteriores.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacién, asi como de sus servicios dependientes
no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podrd impedir la divulgacion publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley
Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

Los licitadores por su parte no podran divulgar la informacidén que con tal caracter se designe
durante el plazo que se determine en la oferta segun el (articulo 133.2 de la LCSP 2017).

Clausula 16.-Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberan presentar la proposicion de acuerdo con el articulo 159.4.d) de la LCSP
2017 en un Unico sobre.
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El sobre se presentara cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa haciendo
constar su contenido y el nombre del licitador.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacién traducida de
forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Auténoma en
cuyo territorio tenga su sede el érgano de contratacion.

UNICO SOBRE: 1

TITULO: Documentacién Administrativa, Oferta econémica y documentacién relativa a criterios
evaluables mediante férmulas.

El sobre incluird declaracién responsable que se ajustard al formulario de documento europeo
Unico de contrataciéon que se adjunta como ANEXO 1, que deberad estar firmada y con la
correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto de acuerdo con el
articulo 159.4.c) de la LCSP 2017 que:

- El firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta

- Cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la

clasificacidn correspondiente;

- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad

- No esta incurso en prohibicidn de contratar alguna

- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por

escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios en la forma

sefialada en el modelo de oferta que figure como ANEXO 2.

- En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero espaiiol.

- En el supuesto de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios,

debera acompafiar el compromiso de constitucién de la union.

La solvencia del empresario

1. La solvencia econémica y financiera del empresario se acreditard por los medios
siguientes:

El criterio para la acreditacidon de la solvencia econdmica y financiera sera el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos debera ser al menos de 60.371,90 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.

2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditard por el siguiente medio:
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El criterio para la acreditacidn de la solvencia técnica o profesional sera el de la experiencia en la
realizacion de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato,
que se acreditard mediante la relacion de trabajos efectuados por el empresario en el curso de
los ultimos cinco afios, avalados por certificados de buena ejecucién; el requisito minimo sera
que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucidn sea igual o superior al 70% de la

anualidad media del contrato, esto es, la cantidad de 28.173,55 €.

Los trabajos se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el drgano competente,
cuando el contratante sea una entidad del sector publico o, cuando el contratante sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario. En dichos certificados justificativos se debe incluir la buena ejecuciéon

de la obra.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga
una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard mediante declaracién
indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del drgano de contratacion.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacién
de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

En este sobre incluird la oferta econémica y la restante documentacion relativa a criterios
evaluables mediante férmulas.

La oferta econdmica, asi como los criterios evaluables mediante formulas se ajustardn al modelo
que se adjunta como ANEXO 2 de este Pliego.

La oferta econédmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina, de modo que seran
excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente,
lo que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar la oferta.

Clausula 17.- Mesa de Contratacion

La Mesa de Contratacidn, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicién Adicional
Segunda de la LCSP, estara presidida por un miembro de la Corporacion o un funcionario de la
misma y actuara como Secretario un funcionario de la Corporacion. La Mesa de Contratacion, es
la aprobada segun acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de septiembre de 2017, publicada en el
BORM el 29 de noviembre de 2017.
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Clausula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacién y publicidad

De acuerdo con lo previsto en el articulo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los sobres
conteniendo la proposicion se hara por el orden que proceda de conformidad con lo establecido
en el articulo 146 de la LCSP 2017 en funcion del método aplicable para valorar los criterios de
adjudicacion establecidos en los pliegos.

La apertura se hard por la Mesa de Contratacion.

Serd publico el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas establecidas en los
pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figura como ANEXO 2 al pliego se contienen
estos extremos.

Tras dicho acto publico, en la misma sesién, la mesa procedera a:
1. Previa exclusidn, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.
2. Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion.
3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicion para contratar.
4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion
electronica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte cuando desee
recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de
que va a disponer de los recursos necesarios todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar
desde el envio de la comunicacién.

De conformidad con la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las notificaciones se
podran realizar mediante direccion electrénica habilitada o mediante comparecencia electrdnica.
Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la misma o del
aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electrdnica, siempre que el acto objeto de
notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de
contratacién. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacion
por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrdnica, con los efectos previstos en el
articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde que se tenga
constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que
de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Clausula 19. Valoracion de las ofertas
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La valoracién de los criterios se hara por los servicios técnicos del érgano de contratacidén en un
plazo no superior a 7 dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la
valoracién.

Clausula 20. Ofertas anormalmente bajas

Conforme al articulo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya obtenido la
mejor puntuacidn se presuma que es anormalmente baja, la Mesa, previa exclusion, en su caso,
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y antes de la realizacion de la
propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, deberd tramitarse el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP 2017, en el que se solicitard el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo maximo para que justifique
su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

En todo caso, los drganos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en
hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncion de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el drgano de contratacidn velard por la adecuada ejecucién del
contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros
contratados.

Clausula 21. Presentacion de documentacion con caracter previo a la adjudicacion.

De acuerdo con el articulo 159.4.f).4.2 de la LCSP 2017, la Mesa requerirad a la empresa que haya
obtenido la mejor puntuacién mediante comunicacién electrdnica para que constituya la garantia
definitiva, asi como cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios y la
documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato conforme al articulo 76.2 de la
LCSP 2017 y todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia
definitiva.
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En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacién que no
esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el plazo de 7 dias
habiles establecido para presentar la garantia definitiva.

En los casos en que a la licitacidn se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de
la Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacién de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacién acreditativa de los citados extremos, que debera
presentar, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacién de la garantia
definitiva.

Clausula 22. Garantia definitiva

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa debera constituir a disposicién
del érgano de contratacidn una garantia de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el articulo
108 de la LCSP 2017.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podrd hacerse mediante medios
electronicos.

La acreditacidn de la constitucion de la garantia definitiva por el licitador que hubiera presentado
la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd acreditar en el plazo conferido para la
presentacion de la documentacion previa a la adjudicacién.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacion a su favor, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en
el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion.

A estos efectos no se considerardn las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobacidn de la revisidon de precios del contrato.
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La garantia definitiva respondera de los conceptos a los que se refiere el articulo 110 de la LCSP
2017.

Clausula 23.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento
de adjudicacion

Cuando el 6rgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacién o decida no
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo
notificard a los licitadores.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran
acordarse por el érgano de contratacion antes de la formalizacién, debiendo compensarse a los
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio, o, en su
defecto, de acuerdo con los criterios de valoracion empleados para el célculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administracidn, a través de los tramites del procedimiento
administrativo comun.

Sélo podrd adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra promoverse una
nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
decision.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccion no subsanable de las
normas de preparacidon del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la
iniciaciéon inmediata de un procedimiento de licitacion.

Clausula 25.- Adjudicacion y notificacion

De acuerdo con el articulo 157.4.f) de la LCSP 2017, presentada la garantia definitiva y previa
fiscalizacidon del compromiso del gasto por la Intervencién en los términos previstos en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado
el mismo, a su formalizacién.

La resolucién motivada de adjudicacidn se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién y la publicidad deberdn contener la informacion necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicaciéon interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacién, y entre ella en todo caso deberd figurar la siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacidn, los motivos por los
gue no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisidon de no equivalencia o de la decision
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de que las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un
desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia
respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

La notificacidn se realizard por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la
disposicidn adicional decimoquinta de la LCSP 2017.

Clausula 26.- Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacién del procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se produce
una operacion de fusidn, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de la
actividad, le sucederd a la empresa licitadora o candidata en su posicidén en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escisién o la adquirente del
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de contratar y acredite su solvencia y
clasificacion en las condiciones exigidas en este pliego de cldusulas administrativas particulares
para poder participar en el procedimiento de adjudicacién.

Clausula 27. Formalizacion del contrato
Formalizaciéon

Una vez adjudicado el contrato en el plazo méaximo de 5 dias desde que se presente la garantia y
se fiscalizase previamente el gasto, se formalizara el contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacidén, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se podran
incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacién.

La formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacidon a los licitadores y
candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, sin
perjuicio de su consideracion como causa de prohibicion para contratar (articulo 149 de la LCSP
2017).
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En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacidon fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrd procederse a la ejecucién del contrato con cardcter previo a su formalizacién.
En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién acreditativa del cumplimiento

de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Anuncio de formalizacion

La formalizacidn del contrato junto con el correspondiente contrato se publicard en el Perfil del
Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del érgano de contratacién.

El anuncio de formalizacidn contendra la informacion recogida en el Anexo Il de la LCSP 2017.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracidon del contrato cuando se
considere, justificdindose debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacién
puede obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar
intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas.

Clausula 28.-Pago del precio del contrato

El Ayuntamiento expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, al expediente de pago que se tramite habra de acompafiarse, cuando resulte
preceptiva, la comunicacién efectuada a la Intervencidén correspondiente para su eventual
asistencia a la recepcién en el ejercicio de sus funciones de comprobaciéon material de la
inversion.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
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maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos a pagos mediante la
prestacion de garantia (articulo 243 de la LCSP 2017).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP 2017 en relacién a la
liquidacion del contrato y en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP 2017 sobre recepcion del
contrato, el Ayuntamiento de Archena deberd aprobar los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato de la obra ejecutada dentro de los
treinta dias siguientes a su expedicion, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el
acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El Ayuntamiento tendra la obligacidn de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacidn de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya presentado la
correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su correccion.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde
la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

De acuerdo con lo sefialado en la Disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP 2017 el
contratista tendra la obligacién de presentar la factura ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisién al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma, la identificacion del 6rgano de contratacién y del destinatario, deberan
constar en la factura correspondiente.

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico debera presentarse
en formato electrdnico.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado
la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso,
a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion, con un
mes de antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en esta Ley.
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Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable inconveniente por
la Direccién de las obras, pero ello no determinara que tenga derecho a percibir en cada afio,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad
que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 29.- Revision de precios
No se establece la posibilidad de revision de precios.

Clausula 30.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccion del medio ambiente, empleo y
condiciones laborales y de contratar a un porcentaje especifico de personas con discapacidad.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracidon social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.

En el modelo de proposicion econdmica que figura como ANEXO 2 al presente pliego se hara
manifestacién expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protecciéon del medio ambiente, proteccién
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencidn de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y proteccién del medio ambiente,
sin perjuicio de la aplicacidn de lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP 2017 sobre verificacidon
de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.

Los licitadores podran obtener la informacidn pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccidon del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccidon del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercidon sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad que seran aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados
durante la ejecucion del contrato.

Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion

En relacién a las condiciones especiales de ejecucion de la obra, se destaca lo siguiente:
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* Tiempo: El proyecto que nos ocupa tiene unas condiciones especiales de ejecucion
respecto al tiempo que puede estar, en especial la calle Olmo, cortada al trafico por las
obras .

El proyecto original habla de un plazo de ejecucion de dos meses, pero todo el tiempo
gue se acorte la ejecucion significa menores molestias para los Srs. vecinos.

Por lo que se seria conveniente que el periodo de tiempo de ejecucién de las obras
fuese lo mas corto posible, estimando el ideal entre 30 y 40 dias.

Clausula 32.- Informacidn sobre subrogacion en contratos de trabajo

Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva de eficacia
general, imponga al adjudicatario la obligacién de subrogarse como empleador en determinadas
relaciones laborales, los servicios dependientes del érgano de contratacion facilitaran a los
licitadores, la informacion sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que
afecte la subrogacion que resulte necesaria para permitir una exacta evaluacidon de los costes
laborales que implicara tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal informacion se
facilita en cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP 2017.

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestacion objeto del contrato a adjudicar
y que tenga la condicidn de empleadora de los trabajadores afectados estard obligada a
proporcionar la referida informacidn al drgano de contratacion, a requerimiento de este. Como
parte de esta informacion en todo caso se deberan aportar los listados del personal objeto de
subrogacién, indicandose: el convenio colectivo de aplicacion y los detalles de categoria, tipo de
contrato, jornada, fecha de antigliedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada
trabajador, asi como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la
subrogacién. El Ayuntamiento de Archena, comunicara al nuevo empresario la informacién que le
hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Lo sefialado resultara igualmente de aplicacién
a los socios trabajadores de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos al servicio o
actividad objeto de la subrogacion.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestacidn objeto del contrato a adjudicar fuese un
Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrd la obligacion de
subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando
su actividad en la ejecucién del referido contrato.

Se contempla la imposicion de penalidades al contratista dentro de los limites establecidos en el
articulo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligacion
prevista en esta clausula.

Si una vez producida la subrogacion los costes laborales fueran superiores a los que se
desprendieran de la informacidn facilitada por el antiguo contratista al drgano de contratacion, el
contratista tendrd accion directa contra el antiguo contratista.

Sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, de lo establecido en el articulo 44 del Texto Refundido

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
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de octubre, el contratista debe responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados
por subrogacidn, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aun en el
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin
gue en ningln caso dicha obligacién corresponda a este ultimo.

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios,
procederd a la retencion de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los
citados salarios, y a la no devoluciéon de la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de
éstos.

Clausula 33.- Subcontratacion

El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que la
prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero en los
contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucidén deba ir acompafiada de
medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos de colocacidon o
instalacién en el contexto de un contrato de suministro.

El 6rgano de contratacidon podrd establecer que determinadas tareas criticas no puedan ser
objeto de subcontratacidn, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista
principal. La determinacién de las tareas criticas deberd ser objeto de justificacion en el
expediente de contratacion.

En ningun caso la limitacion de la subcontratacion podra suponer que se produzca una restriccién
efectiva de la competencia.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Si asi se prevé, los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion.

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecucion de éste, al drgano de contratacién la intencion de celebrar los
subcontratos, sefalando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar.

El contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier
modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la
informacidn necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o
que exija la adopcidén de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.
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Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que se hubiese cursado la notificacién y aportado las justificaciones sobre su capacidad y
ausencia de prohibicién para contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que el Ayuntamiento de Archena no hubiese notificado dentro de este
plazo su oposicién a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcidn de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria para atender a una situacién de
emergencia o que exija la adopcidn de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

La infraccién de tales condiciones para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la
LCSP 2017, y en funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:
a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.
b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP 2017.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto
a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorizacién que otorgue en los contratos
de cardcter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucion deba ir acompainada de medidas de
seguridad especiales, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podrd concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas

en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y subcontratistas
a que se refieren los articulos 215 a217 de la LCSP 2017 tendran en todo caso naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendran en ninguin caso accidn directa frente al Ayuntamiento contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
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contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de la disposicién adicional quincuagésima
primera de la LCSP 2017.

Clausula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, el incumplimiento del
compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato que se hubiesen
establecido conforme al apartado 2 del articulo 76 de la LCSP 2017 y al apartado 1 del articulo
202 de la LCSP 2017 daran lugar a la imposicién de las penalidades:

-Incumplimiento de la obligacion de suministro de informacién en caso de subrogacion en las
relaciones laborales.

-Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

-Incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.

-Incumplimientos de las condiciones de pago a subcontratistas o suministradores.
-Demora en la ejecucién.

-Cumplimiento defectuoso.

-Otros incumplimientos.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucidn
del contrato, el Ayuntamiento de Archena podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por
su resolucion o por la imposicion de las penalidades previstas anteriormente.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva. La constitucion
en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte del Ayuntamiento.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposicidn de las penalidades diarias en la proporcion de
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, salvo que se prevea otras,
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, para su correcta ejecucion y asi se
justifique en el expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el drgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicién de nuevas penalidades.

El Ayuntamiento tendra las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados al Ayuntamiento, esta exigird al contratista la indemnizacidn por dafios y perjuicios.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacidn, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de los mencionados pagos.

Clausula 35.- Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de
la competencia en el mercado. No podra autorizarse la cesidn a un tercero cuando esta suponga
una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento
esencial del contrato.

El érgano de contratacion ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesién. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos que se sefialan después. El plazo para
la notificacidon de la resolucion sobre la solicitud de autorizacidn sera de dos meses, trascurrido el
cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.
- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacién este requisito si la cesién se produce encontrdndose el contratista en concurso,
aunque se haya abierto la fase de liquidacidon, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio, en los términos previstos en la legislacién concursal.
- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibicion de contratar.
- Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Clausula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos que no
dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden a ejecutar correctamente las obras objeto
del contrato.
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Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida
independiente.

El contratista debera respetar, el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucidn del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
gue por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 37.- Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccidn facultativa de
las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Clausula 38.- Comprobacion del replanteo

La ejecucidn del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacidn del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes
desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio del
Ayuntamiento encargado de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacidn del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano
que celebré el contrato.

Clausula 39.- Principio de riesgo y ventura

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo previsto
en el articulo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor.

Clausula 40.- Fuerza mayor
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En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuaciéon imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucidn del contrato.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los siguientes:
- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
- Los fenédmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.
- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico (articulo 239 de la LCSP 2017).

Clausula 41.- Responsabilidad del contratista por daifos y perjuicios

Serd obligaciéon del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden del Ayuntamiento, serd esta responsable dentro de los limites sefialados en las
Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del hecho, al
organo de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual de las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripcion de la accion.

La reclamacién de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento establecido
en la legislacién aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuaciéon imprudente por parte del
contratista, este tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios, que se le
hubieren producido en la ejecucidn del contrato.

Clausula 42.- Programa de trabajo

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de diez
dias, contados desde la formalizacién del contrato.

El contenido del programa de trabajo se ajustara a lo previsto en el articulo 144 del RGLCAP.
Clausula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecion del
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, Plan que sera aprobado
por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de

seguridad y salud o de la Direccion facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar
Coordinador.
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Clausula 44.- Seiializacion de las obras

Serd de cuenta a del contratista la instalacidn de la sefializacion precisa que indique el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros derivados de las
obras.

Clausula 45.- Oficina de la obra

La Oficina de la Obra se emplazara dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa
del Ayuntamiento en contrario, para su uso por el jefe de la obra, sus auxiliares y personal
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias, y el de
Subcontratacidn, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra documentacién precise el correcto
desarrollo de la ejecucion de las obras.

Clausula 46.- Direccion y supervision de las obras

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato,
corresponde con caracter general al Director Facultativo de las obras supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada (articulo 62 de la LCSP 2017).

Director de la Obra
Corresponde al Director de la Obra la comprobacién, coordinacidn, vigilancia e inspeccién de la
correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Coordinador en materia de seguridad y salud

En el caso de que en la ejecucion de la obra intervenga mas de un empresario, el Ayuntamiento
designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Direccidn facultativa,
para llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, funciones que cuando no se precise la designacién de Coordinador seran asumidas
por la Direccidn facultativa.

Delegado de obra del Contratista

El Delegado de la obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecucidn del
contrato debera tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la presencia
del mismo, organizar la ejecucién de la obra y poner en practica las érdenes recibidas de la
Direccion de obra colaborando con dicha direccién para la resolucidn de los problemas que se
planteen.

Clausula 47.- Libro de Ordenes
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La Direccién de la Obra anotara en el Libro de Ordenes las d6rdenes, instrucciones vy
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma que debera tener a su
disposicidn el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrird con
ocasion de la comprobacién del replanteo y se cerrard cuando tenga lugar la recepcion de las
obras, momento en el que se entregara al Ayuntamiento.

El contratista transcribird en él cuantas drdenes o instrucciones reciba de la Direccién de la Obra.
Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el plazo
mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Clausula 48.- Libro de incidencias

El Libro de incidencias se encontrara en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra o, si no es precisa su designacién, en
poder de la direccion de la obra, que remitira, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de
cada anotacion realizada, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia a la que
pertenece el Ayuntamiento , notificando igualmente las anotaciones al contratista y a los
representantes de trabajadores de éste.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud
las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el
gue se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn,
quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo.

Clausula 49.- Libro de subcontratacion

El contratista persona contratista debera llevar y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector
de la Construccién, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla aquélla, en el que
el contratista mantendra actualizada la relacion de subcontratistas y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a
la persona coordinadora de seguridad y salud.

Clausula 50.- Ensayos y analisis
La Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra necesarios ademds de los previstos, en su caso en el Pliego de Prescripciones

Técnicas.

Clausula 51.- Modificacion del contrato (Articulo 242 de la LCSP 2017)
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Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP 2017. En caso de que la
modificacion suponga supresién o reduccién de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccidon de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una
nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran fijados por el Ayuntamiento previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas
directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al articulo 211 de la LCSP 2017.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicidn parcial de las mismas, debera comunicarse
a la Intervencién del Ayuntamiento de Archena, con una antelacién minima de cinco dias, para
que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacién
material de la inversidn, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la
recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP 2017, en
relacion con el apartado 2 del articulo 210 de la LCSP 2017.

Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto y se
cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitard el procedimiento previsto en el
apartado 4 del articulo 242 de la LCSP 2017.

No tendran la consideracién de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion
de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de
mediciones serd recogido en la certificacion final de la obra.

- La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento
del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3%
del presupuesto primitivo del mismo.

Cuando la tramitacién de una modificacién exija la suspension temporal total de la ejecucién de
las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico podra acordarse que continten
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la
direccidn facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el 10 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiacion debiendo tramitarse el expediente conforme a lo previsto en el apartado 5 del
articulo 242 de la LCSP 2017.
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En lo que se refiere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el 6rgano de
contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con el alcance,
limites y porcentaje maximo. Estas modificaciones no podrdn afectar a las condiciones esenciales
del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entendera que se
altera esta, si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por
otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las modificaciones del contrato deberan
formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estara a lo sefialado
en el articulo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas por el érgano de
contratacidn seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacidon no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el érgano de contratacidn previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario articulo 206 de
la LCSP 2017. En estos supuestos antes de proceder a la modificacion del contrato, debera darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacién no prevista, siempre y
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de articulo 205 de la
LCSP 2017, son los siguientes:
- Cuando deviniera necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
- Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion del
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, con independencia de si esté o
no sujeto a regulacién armonizada y de la causa que justifique la modificacion, deberd publicarse
en todo caso un anuncio de modificacién en el perfil de contratante del érgano de contratacion
en el plazo de 5 dias desde la aprobacién de la misma.

Clausula 52.- Suspensidn del contrato

Si el Ayuntamiento acuerda la suspension del contrato o la misma tiene lugar a instancia del
contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses articulo 198.5 de la LCSP 2017, se
extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado vy la situacién de hecho en la ejecucidn de aquél.

Acordada la suspensidn el Ayuntamiento de Archena abonara al contratista los dafios y perjuicios

efectivamente sufridos por este con sujecidn a las siguientes reglas:
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Salvo que se disponga otra cosa diferente a lo establecido en el 210 de la LCSP, dicho abono solo
comprenderd, siempre que en los puntos 1.2 a 4.2 se acredite fehacientemente su realidad,
efectividad e importe, los siguientes conceptos:
1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.
2. Indemnizaciones por extincidon o suspension de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de iniciarse la suspensién.
3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante
el periodo de suspension.
4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de
la ejecucidn del contrato suspendido.
5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspensién, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el
propio contrato.
6. Los gastos correspondientes a las podlizas de seguro suscritas por el contratista vinculados al
objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspensidn que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion
no responde a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la
suspensidn en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afios, contados desde que el contratista reciba la orden
de reanudar la ejecucion del contrato.

EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 53.- Cumplimiento del contrato y recepcion de las obras

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccién del Ayuntamiento, la totalidad de la prestacion.

A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo 243 de la
LCSP 2017, concurrird un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de
la direccidn de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se harad constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de sondeos
y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que
excedan el concepto de mera conservacidon como los de dragados no se exigird plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico, segln lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan (articulo 243
de la LCSP 2017). Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

Clausula 54.- Plazo de garantia
El plazo de garantia se establece en UN ANO.
Clausula 55.- Devolucidon de la garantia y liquidacion de las obras

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacidn del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacidn de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la

resolucién de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacidon del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion.

El acuerdo de devolucién debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracién debera
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abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de
la devolucion de la garantia, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable al
Ayuntamiento.

En el supuesto de recepcidn parcial solo podra el contratista solicitar la devolucidn o cancelacién
de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el pliego de
cldusulas administrativas particulares.

En los casos de cesidn de contratos no se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo de garantia,
sin que la recepcién formal y la liquidacidon hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederad, sin mas demora, a la devolucidn o cancelacién de las garantias una vez
depuradas las responsabilidades a que estd afecta la garantia conforme al articulo 110 de la LCSP
2017.

Clausula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, responderd este de los dafios y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcién.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccidn, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafios materiales dimanantes de los vicios o
defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se haya manifestado ninglin dafio o perijuicio,
quedara totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

Clausula 57.- Resolucién del contrato

Son causas de resolucidn del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las siguientes:
a) La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.
b) La suspensidn de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.
c) La suspensidn de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del Ayuntamiento.
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d) El desistimiento.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacién, medicién y liquidaciéon de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista. Sera necesaria la citacion de éste, en el domicilio que figure en el expediente de
contratacidn, para su asistencia al acto de comprobacién y medicién.

Si se demorase injustificadamente la comprobacidn del replanteo, dando lugar a la resolucién del
contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una indemnizacion
equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacion, IVA excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspensién de la
iniciacion de las mismas por parte del Ayuntamiento por plazo superior a cuatro meses, el
contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3 por cien
del precio de adjudicacion, IVA excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspension de las obras
iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho por todos los conceptos
al 6 por cien del precio de adjudicacién del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto
de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que
resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas y las que hasta la fecha de notificacién del desistimiento o de la suspension se
hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion,
con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el
d6rgano de contratacidon, una vez que haya notificado al contratista la liquidacion de las
ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
valoracion efectuada ante el propio 6rgano. El érgano de contratacion resolvera lo que proceda
en el plazo de quince dias.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos
en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincidn, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato dara lugar a la reciproca devolucién de los bienes y del importe de los
pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para el Ayuntamiento, habra de
abonar esta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciacion del suministro o la suspension de la
iniciacion del suministro por causa imputable al Ayuntamiento de Archena por plazo superior a
cuatro meses, solo tendra derecho el contratista a percibir, por todos los conceptos, una
indemnizacion del 3 por ciento del precio de la adjudicacidn del contrato, IVA excluido.
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Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecucion del suministro o la suspensidn
del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendra derecho a percibir, por
todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del contrato de los suministros
dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificacion del
desistimiento o de la suspensidn se hubieran realizado.

Para la aplicacién de las causas de resolucion y los efectos de la misma en defecto de lo antes
sefialado se estara a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 de la LCSP 2017.
Clausula 58.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP 2017, el
organo de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender
la ejecucidn del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
sefialadas, debera darse audiencia al contratista.

No obstante, lo anterior, sera preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u érgano consultivo
equivalente de la Comunidad Auténoma respectiva en los casos de:
a) Interpretacion, nulidad y resolucién, cuando se formule oposicion por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de cldusulas
administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
c) Reclamaciones dirigidas al Ayuntamiento con fundamento en la responsabilidad contractual
en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean
de cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidn, modificacion y resolucién del contrato, y
efectos de ésta, serdn resueltas por el érgano de contratacidn, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicidn ante el mismo o6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Articulo 27 de la LCSP 2017. Serdn competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo las siguientes cuestiones:
a) Las relativas a la preparacion, adjudicacidn, efectos, modificacion y extincién de los
contratos administrativos.
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b) Las que se susciten en relacién con la preparacién y adjudicacion de los contratos privados
de las Administraciones Publicas.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver:
a) Las controversias que se susciten entre las partes en relacién con los efectos y extincion de
los contratos privados de las entidades que tengan la consideracién de poderes adjudicadores,
sean o no Administraciones Publicas, con excepcidn de las modificaciones contractuales de los
articulos 204 y 205 de la LCSP 2017.
b) De las cuestiones referidas a efectos y extincidén de los contratos que celebren las entidades
del sector publico que no tengan el caracter de poderes adjudicadores.
c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiacion privada del contrato de
concesién de obra publica o de concesién de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en
ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en
esta Ley, se atribuyen a la Administracién concedente, y en las que serd competente el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la licitacion

Se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. No obstante, el interesado podra optar
por interponer recurso de reposicién ante el érgano de contratacién en cuyo caso no cabra
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga
resolucion expresa o presunta del recurso de reposicién, de conformidad con lo establecido en
los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Archena, 8 de noviembre de 2018.
LA ALCALDESA

Fdo. Patricia Fernandez Lopez

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de
noviembre de 2018 se aprobd el presente Pliego.

Archena, fecha de firma electrdnica

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. José Garcia Aparicio.
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ANEXO | - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./Difia. , con DNI numero , actuando en
representacion legal de la Empresa , cuyo CIF es el y
su domicilio social en la localidad de , calle

ne (c.p ), Teléfono ,
Fax Correo Electroénico:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO.- Que la empresa , con CIF ,ala
gue representa en calidad de , dispone de la documentacién acreditativa
de los extremos sefialados en las letras a) a c) del apartado 1 del art. 140 de la LCSP 2017.

SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores
ni representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitacion,
incapacidad, prohibiciéon o incompatibilidad para contratar con la Administracién, no
concurriendo circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista
en el articulos 71 de la LCSP, hallandose, la persona fisica/juridica representada, al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

TERCERO.- Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores de

, Y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los
requisitos exigidos para la admision en el procedimiento de contratacion indicado son
exactas y no han experimentado variacion.

Asimismo se compromete a aportar, a requerimiento del Ayuntamiento, en cualquier
momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién del contrato de
referencia, la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida a la finalizaciéon del plazo de
presentacion de proposiciones.

En Archena, a a de 2018.

Fdo.:
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Difia. , con DNI nimero ,
actuando en representacién legal de la Empresa ,
cuyo CIF es y su domicilio social en la localidad de
, calle ng __ (CP
), Teléfono , Fax Correo Electronico:

MANIFIESTA

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representacién legal de la citada empresa
dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de
, D. el dia , bajo el nimero
de su protocolo, entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones
de obras, concesiones de obras publicas, gestion de servicios publicos, de colaboracidn
entre el sector publico y el sector privado, suministros y servicios de la Administracién.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacién para la adjudicacién del
contrato que tiene por objeto “PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMO Y BARRIO DEL
HURTADO DE ARCHENA”.

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido integro del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y
demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y
acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales e inserciéon sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

SE COMPROMETE

En nombre propio o de la empresa: a tomar a su

cargo el citado contrato con estricta sujecién a los requisitos y condiciones exigidos en la

convocatoria.
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OFERTA:

1) PRECIO:
a. Base imponible: euros.
b. IVA: euros.
c. Importe total de la oferta: euros.

2) MEJORAS: euros.

Segun lo indicado en el Anexo lIl.
3) PLAZO DE EJECUCION, ofrece la reduccién del mismo en: dias.

Las cantidades se expresaran en numero y letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra.

En caso de discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado
Total, prevalecera este ultimo.

En ,a
El licitador,

Fdo.:

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Archena.
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ANEXO I

Se detallan a continuacién las mejoras, a las que el Ayuntamiento destinara el
importe econdémico ofrecido por el adjudicatario, a fin de que los licitadores
tengan previo conocimiento de los elementos, con su correspondiente valoracion,
a los que seria destinado tal importe y puedan, de esta manera, calcular
razonablemente el importe econémico que decidan ofrecer. Sera exclusivamente
el Ayuntamiento quien decida en qué partidas concretas de las descritas y
valoradas en el anexo, ordenara al adjudicatario que se emplee el importe
econdmico por mejoras ofrecido.

« m2 Demolicién y levantado de bordillo y acera, de cualquier tipo, y
cimientos de hormigdn en masa, de espesor variable minino 35 cm, incluso
carga y transporte del material resultante a vertedero.

2,46 €

« m2 Demolicién y levantado de aceras de loseta hidraulica o similar, con
solera de hormigébn en masa 30/25 cm. De espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero legalizado, rasanteo,
nivelacion y acondicionamiento de la superficie para permitir el paso a los
peatones y vecinos acceso viviendas, totalmente acabado.

3,50 €

« m3 Excavacion por medios mecénicos y manuales, para colocacién de
bordillo, incluso demolicion de firme existente, en terreno de reducidas
dimensiones con retroexcavadora tipo bokcat, carga a camion del material
de la excavacion, rasante o y limpieza del nivel de base resultante y
acondicionamiento de zona junto a edificaciones o linderos y transporte de
los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.

11,24 €

« m. Bordillo de hormigén bicapa, de color gris pizarra montables, modelo
C9 7x13x25x100, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el
relleno posterior.

8,99 €

* m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color
otofial, modelo La Roda o similar, de forma rectangular de 20x10x6 cm.,
colocado sobre capa de mortero de cemento 1/6, rasanteada, de 3/4 cm.
de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para
su posterior relleno con cemento en polvo, i/recebado de juntas, barrido y
compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el
precio.

12,56 €
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