
 

Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL CONTRATO DE 
DE LA RM-522 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA ME
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Expte. 27/2019.  

DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1.- Régimen jurídico

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo y se regirá , en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción,
por la legislación básica del Estado en materia de contratación: la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017),  por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a
LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materi
Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación 
que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus 
anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como todos los documentos 
que integran el proyecto de las obras, que revestirán carácter contractual.

El contrato se ajustará al co
parte integrante de aquél. 

El código del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisión
Europea, según Reglamento CE n.º 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2007, es el 45230000-8 Trabajos de construcción de 
vías férreas. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL CONTRATO DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN TRAMO URBANO 

522 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA ME
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Régimen jurídico 

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo y se regirá , en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo,
por la legislación básica del Estado en materia de contratación: la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017),  por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la 
LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos, y por la de 
Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación 
que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 

das expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus 
anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como todos los documentos 
que integran el proyecto de las obras, que revestirán carácter contractual.

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán 

El código del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisión
Europea, según Reglamento CE n.º 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 

Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, aeródromos y 

 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 

SEGURIDAD VIAL EN TRAMO URBANO 
522 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA MEDIANTE 

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo y se regirá , en 
en lo no previsto en el mismo, 

por la legislación básica del Estado en materia de contratación: la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

peo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017),  por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

lo establecido en la 
LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

a de contratos, y por la de 
Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación 
que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

das expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus 
anexos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como todos los documentos 
que integran el proyecto de las obras, que revestirán carácter contractual. 

ntenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán 

El código del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisión 
Europea, según Reglamento CE n.º 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 

autopistas, carreteras, aeródromos y 
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En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste 
carácter contractual, prevalecerá el presente pliego.  

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se 
estará al orden de prelación que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 
integra aquél. 

Cláusula 2.- Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme al 
artículo 159 de la LCSP 2017. 

Cláusula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación 

En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo 
señalado en el artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y 
extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo 
orden tenidos en cuenta. 

Cláusula 4.- Objeto del contrato 

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecución de las 
obras de SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO URBANO DE LA RM-552 EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ARCHENA, de acuerdo con el proyecto, y el estudio/estudio básico de 
Seguridad y Salud, que en el citado apartado se recoge, en el que se hacen constar 
igualmente los responsables de la dirección de la obra, de la dirección de la ejecución de 
la obra y de su coordinación de seguridad y salud, y las determinaciones contenidas en el 
pliego de prescripciones técnicas. 

El contrato no se fracciona en lotes, según se indica en el informe técnico de 25 de 
febrero de 2019. 

Cláusula 5.- Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del contrato es de 288.046,51 € más 60.489,77 € en concepto de 21% 
de IVA, lo que asciende a un total de 348.536,28 €, calculado en la forma determinada en 
el artículo 101 de la LCSP 2017 y que incluye tanto los costes derivados de la aplicación 
de las normativas laborales vigentes, otros costes que se derivan de la ejecución material 
de los servicios, los gastos generales de estructura, el beneficio industrial y el derivado de 
los suministros necesarios para su ejecución que en su caso se pongan a disposición del 
contratista por el órgano de contratación.  
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

Cláusula 6.- Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación del contrato es de
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo del 21%, de lo que resulta un total 
de 348.536,28 €.   
Cofinanciación: Convenio con la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región 
de Murcia. 

Cláusula 7.- Existencia de crédito

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en la partida 
presupuestaria número 1532.619

Cláusula 8.- Plazo de ejecución 

plazo total de ejecución del contrato es de 

Los plazos indicados comenzarán a contarse a partir de la autorización para la iniciación 
de las obras o trabajos dada por el Ayuntamiento y de la expedición del acta de 
comprobación del replanteo.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo. 

Cláusula 9.- Órgano de contratación

El órgano de contratación, es 

Cláusula 10.- Perfil de contratante

El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Archena.  
 
En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Archena 
las especificaciones que se regulan en la página w
https://contrataciondelestado.es.
la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y documentación complementaria, en su caso.
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Presupuesto base de licitación 

licitación del contrato es de 288.046,51 € más 
de Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo del 21%, de lo que resulta un total 

Cofinanciación: Convenio con la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región 

Existencia de crédito 

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en la partida 
1532.61915 del Presupuesto General Municipal de 

Plazo de ejecución  

plazo total de ejecución del contrato es de CUATRO MESES. 

Los plazos indicados comenzarán a contarse a partir de la autorización para la iniciación 
de las obras o trabajos dada por el Ayuntamiento y de la expedición del acta de 
comprobación del replanteo. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

Órgano de contratación 

El órgano de contratación, es la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía. 

Perfil de contratante 

El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Archena al que se tendrá acceso según 
las especificaciones que se regulan en la página w
https://contrataciondelestado.es., se ofrecerá información relativa a la convocatoria de 
la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y documentación complementaria, en su caso. 

 

 

€ más 60.489,77 € en 
de Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo del 21%, de lo que resulta un total 

Cofinanciación: Convenio con la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región 

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en la partida 
del Presupuesto General Municipal de 2019. 

Los plazos indicados comenzarán a contarse a partir de la autorización para la iniciación 
de las obras o trabajos dada por el Ayuntamiento y de la expedición del acta de 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

por delegación de la Alcaldía.  

El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 

al que se tendrá acceso según 
las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 

, se ofrecerá información relativa a la convocatoria de 
la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
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Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por 
medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del 
contratante. 

Cláusula 11.- Proyecto de obras 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Archena, el pasado 15 de febrero de 2019 
aprobó el proyecto de la obra “OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO URBANO DE LA 
RM-522 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA”, redactado por D. José Carlos 
González Cano, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, por importe de 348.536,28€. 

LICITACION Y ADJUDICACIÓN 

Cláusula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificación 

Capacidad 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
prohibición de contratar de las señaladas en al artículo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea 
exigible, o se encuentren debidamente clasificadas. 

Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del 
contrato. 

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y las empresas comunitarias se estará a lo dispuesto 
en los artículos 67 y 68 de la LCSP 2017. 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratación 
cuando existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 de la LCSP 2017, sin que sea 
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

 

Los empresarios que deseen concur
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios d
empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

Solvencia 

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financie
en los artículos 86 a 88 de la LCSP 2017.

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídi
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a 
la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará 
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por el 
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 150 de la LCSP 2017, previo requerimiento a tal efecto.

En cuanto a la subcontratación, deberán ejecutarse directamente por el propio licitador 
los trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la oferta, los nombres y 
la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, debiendo 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello.

Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios p
suficientes para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial a los 
efectos de ser considerado como causa de resolución del contrato o de imposición de 
penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectu
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Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de 
empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto 
en los artículos 86 a 88 de la LCSP 2017. 

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a 
la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará 
va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por el 
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 

lo 150 de la LCSP 2017, previo requerimiento a tal efecto. 

En cuanto a la subcontratación, deberán ejecutarse directamente por el propio licitador 
los trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la oferta, los nombres y 

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, debiendo 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello. 

Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales 
suficientes para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial a los 
efectos de ser considerado como causa de resolución del contrato o de imposición de 
penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

 

 

rir integrados en una unión temporal deberán indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 

el contrato. La duración de las uniones temporales de 
empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
ra y profesional o técnica de conformidad con lo previsto 

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
ca de los vínculos 

que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a 

mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará 
va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por el 
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 

En cuanto a la subcontratación, deberán ejecutarse directamente por el propio licitador 
los trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la oferta, los nombres y 

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, debiendo 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 

ersonales o materiales 
suficientes para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial a los 
efectos de ser considerado como causa de resolución del contrato o de imposición de 
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Clasificación 

No se precisa exigir clasificación del contratista. 

Cláusula 13.- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público 

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas 
siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

Cláusula 14.- Criterios de adjudicación y desempate. 

Conforme al artículo 145 de la LCSP 2017, se establecen los siguientes criterios de 
adjudicación: 

1.- Importe económico por mejoras al proyecto, hasta 85 puntos. 
 
Se asignará la puntuación máxima (85 puntos) prevista en este apartado a la oferta que 
contenga el mayor importe económico por mejoras, puntuándose las demás ofertas de 
forma proporcional según la fórmula siguiente. Las ofertas que no contengan importe 
por mejoras, se puntuarán con 0 puntos: 
 
Puntuación oferta X = importe de las mejoras de X * 85 /importe de mejoras en la oferta 
mayor.   

  
El importe de las mejoras correspondiente a la proposición a cuyo favor se adjudique el 
contrato, quedará a disposición del Ayuntamiento para que, en aras al interés público, 
pueda destinarlo a mejoras directamente relacionadas con el objeto del contrato, las 
cuales serán realizadas por el mismo contratista, dentro del plazo total que rija para la 
ejecución del contrato.  

 
En el Anexo III del Pliego, aparecen exhaustivamente descritas y valoradas las mejoras, a 
las que el Ayuntamiento destinará el importe económico ofrecido por el adjudicatario, a 
fin de que los licitadores tengan previo conocimiento de los elementos, con su 
correspondiente valoración, a los que sería destinado tal importe y puedan, de esta 
manera, calcular razonablemente el importe económico que decidan ofrecer. Será 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en qué partidas concretas de las descritas y 
valoradas en el anexo, ordenará al adj
mejoras ofrecido. 
 
2.- Plazo de ejecución, hasta 10 puntos
 
Se asignará 0.2 puntos por cada 
hasta un máximo de 10 puntos.
 
El empate entre varias ofertas
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales previstos 
en el artículo 147.2 de la LCSP 2017.
 
 
3.-Precio, hasta 5 puntos.   

Se asignará la puntuación máxima (
sea más ventajosa y al resto de ofertas se le adjudican proporcionalmente, mediante una 
regla de tres, con la siguiente fórmula:

Puntos Oferta X= 5* (P.Licitación

De donde P=precio. 

 

Cláusula 15.- Presentación de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento de apertura de las proposiciones.
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exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en qué partidas concretas de las descritas y 
valoradas en el anexo, ordenará al adjudicatario que se emplee el importe económico por 

Plazo de ejecución, hasta 10 puntos 

por cada día de reducción de plazo de ejecución de las obras, 
un máximo de 10 puntos. 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales previstos 
en el artículo 147.2 de la LCSP 2017. 

 

Se asignará la puntuación máxima (5 puntos) prevista en este apartado a la oferta que 
sea más ventajosa y al resto de ofertas se le adjudican proporcionalmente, mediante una 
regla de tres, con la siguiente fórmula: 

* (P.Licitación-P.Oferta X)/ (PLicitación-P.Mínimo) 

Presentación de proposiciones 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

co o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento de apertura de las proposiciones. 

 

 
exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en qué partidas concretas de las descritas y 

udicatario que se emplee el importe económico por 

de reducción de plazo de ejecución de las obras, 

tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales previstos 

puntos) prevista en este apartado a la oferta que 
sea más ventajosa y al resto de ofertas se le adjudican proporcionalmente, mediante una 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

co o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 142 de la LCSP 2017. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

1.- Medios  

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones deberán presentarse 
necesaria y únicamente en el Registro General del Ayuntamiento de Archena en horario 
de 9:00 a 14:00h. 

2.- Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria  

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por el 
Ayuntamiento de Archena a través del perfil de contratante, acceso que será libre, 
directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del 
anuncio de licitación. 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentación 
necesaria para la presentación de la oferta estará disponible, desde el día de la 
publicación del anuncio en dicho perfil de contratante. 

3.- Información adicional  

Los órganos de contratación del Ayuntamiento de Archena proporcionarán a todos los 
interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el 
plazo fijado para la presentación de ofertas, la información adicional sobre los pliegos y 
demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la 
hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las 
proposiciones, salvo que se indicara otro plazo. 

4.- Lugar y plazo  

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación 
publicado en el Perfil del Contratante. 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

El plazo para presentar las proposiciones será 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato
contratante conforme al artículo 159 de la LCSP 2017.

5.- Confidencialidad  

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgará 
la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta.

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 
contenido pueda ser utilizado
de licitación o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se 
designe durante el plazo que se determine en la oferta según el artículo 133.2 de la LCSP 
2017. 

Cláusula 16.-Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.4.d) de la 
LCSP 2017 en un único sobre.

El sobre se presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa 
haciendo constar su contenido y el nombre del licitador. 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva 
Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación.
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El plazo para presentar las proposiciones será de veinte días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato
contratante conforme al artículo 159 de la LCSP 2017. 

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgará 
la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento 
de licitación o en otros posteriores. 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se 
designe durante el plazo que se determine en la oferta según el artículo 133.2 de la LCSP 

Contenido de las proposiciones 

adores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.4.d) de la 
LCSP 2017 en un único sobre. 

El sobre se presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa 
haciendo constar su contenido y el nombre del licitador.  

as empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva 
Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación.

 

 
, contados desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de 

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgará 
la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 
adjudicatario. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la 

Carácter Personal. 

Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se 
designe durante el plazo que se determine en la oferta según el artículo 133.2 de la LCSP 

adores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.4.d) de la 

El sobre se presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa 

as empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva 
Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación. 
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UNICO SOBRE: 1 

TÍTULO: Documentación Administrativa, Oferta económica y documentación relativa a 
criterios evaluables mediante fórmulas. 

El sobre incluirá declaración responsable que se ajustará al formulario de documento 
europeo único de contratación que se adjunta como ANEXO 1, que deberá estar firmada 
y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto de 
acuerdo con el artículo 159.4.c) de la LCSP 2017 que: 

- El firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta 

- Cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente; 

- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 

- No está incurso en prohibición de contratar alguna 

- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por 
escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios en la forma 
señalada en el modelo de oferta que figure como ANEXO 2. 

- En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español. 

- En el supuesto de que la oferta se presentará por una unión temporal de empresarios, 
deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión. 

 La solvencia del empresario 

1. La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por los medios 
siguientes: 

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen 
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 432.069,76 €. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por el siguiente medio:

La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada mediante la relación de las 
obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se 
trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin 
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta.

Declaración indicando la maquinaria, mater
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Cuando el contratista sea una empres
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará 
mediante declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de las obras,
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 
órgano de contratación. 

La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras 
ejecutadas en los últimos 
clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante 
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo 
importe anual acumulado en el a
ciento de la anualidad media del contrato
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Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

a técnica de los empresarios se acreditará por el siguiente medio:

La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada mediante la relación de las 
obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 

tos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 

ados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 

ista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se 
trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin 

ue se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará 
mediante declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 

La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras 
ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de 
clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante 
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por 
ciento de la anualidad media del contrato, que asciende a 201.632.55 €. 

 

 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

a técnica de los empresarios se acreditará por el siguiente medio: 

La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada mediante la relación de las 
obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 

tos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 

ados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 

ista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se 
trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin 

ue se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 

ial y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente 
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

a de nueva creación, entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará 
mediante declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 

La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras 
cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de 

clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante 
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo 

ño de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por 
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

En este sobre incluirá la oferta económica y la restante documentación relativa a criterios 
evaluables mediante fórmulas. 

La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante fórmulas se ajustarán al 
modelo que se adjunta como ANEXO 2 de este Pliego. 

La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de modo 
que serán excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer, claramente, lo que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar la 
oferta. 

Cláusula 17.- Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición 
Adicional Segunda de la LCSP, estará presidida por un miembro de la Corporación o un 
funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. La 
Mesa de Contratación, es la aprobada según acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de 
septiembre de 2017, publicada en el BORM el 29 de noviembre de 2017. 

Cláusula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los sobres 
conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo 
establecido en el artículo 146 de la LCSP 2017 en función del método aplicable para 
valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. 

La apertura se hará por la Mesa de Contratación. 

Será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta 
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figura como ANEXO 
2 al pliego se contienen estos extremos. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 

1. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 
pliego, evaluar y clasificar las ofertas. 
2. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica 
o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición 
para contratar. 
4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor
garantía definitiva, así como para que aporte cuando desee recurrir a las capacidades 
de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer 
de los recursos necesarios todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el 
envío de la comunicación.

De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las 
notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante 
comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificació
desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante 
comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado 
el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. 
plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos 
en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales
se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su 
contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 
imposibilidad técnica o material del acceso.

Cláusula 19. Valoración de las ofertas

La valoración de los criterios se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación 
en un plazo no superior a 7 días
realicen la valoración. 

Cláusula 20. Ofertas anormalmente bajas

Conforme al artículo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya 
obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja,
supuestos contemplados en el artículo 85 del 

de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y antes de la realización de 
la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación, deberá 
tramitar el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, en el que
solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo máximo 
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Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 

rmular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica 
o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición 

Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, que constituya la 
arantía definitiva, así como para que aporte cuando desee recurrir a las capacidades 

de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer 
de los recursos necesarios todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el 

vío de la comunicación. 

De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las 
notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante 
comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán 
desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante 
comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado 
el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los 
plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos 
en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que 
se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su 
contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 
imposibilidad técnica o material del acceso. 

las ofertas 

La valoración de los criterios se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación 
7 días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que 

Cláusula 20. Ofertas anormalmente bajas 

onforme al artículo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya 
obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja,
supuestos contemplados en el artículo 85 del RGLCAP, la Mesa, previa exclusión, en su 
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y antes de la realización de 
la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación, deberá 
tramitar el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, en el que
solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo máximo 

 

 
Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 

empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder 
rmular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica 

o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición 

que constituya la 
arantía definitiva, así como para que aporte cuando desee recurrir a las capacidades 

de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer 
de los recursos necesarios todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el 

De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las 
notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante 

n se computarán 
desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante 
comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado 

En caso contrario los 
plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos 
computados desde que 

se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su 
contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 

La valoración de los criterios se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación 
, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que 

onforme al artículo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya 
obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, de acuerdo a los 

la Mesa, previa exclusión, en su caso, 
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y antes de la realización de 
la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación, deberá 
tramitar el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, en el que se 
solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo máximo 
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para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 3 días hábiles desde el 
envío de la correspondiente comunicación. 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes. 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera 
resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación velará por la adecuada 
ejecución del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las 
obras o los suministros contratados. 

Cláusula 21. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación 

De acuerdo con el artículo 159.4.f).4.º de la LCSP 2017, la Mesa requerirá a la empresa 
que haya obtenido la mejor puntuación mediante notificación para que constituya la 
garantía definitiva, así como cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras 
entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los 
recursos necesarios y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 de la LCSP 2017 y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a 
contar desde el envío de la comunicación. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario 
no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del 
siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir 
la citada garantía definitiva. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación 
que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el 
plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva. 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar 
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AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de 
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el 
plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.

Cláusula 22. Garantía definitiva

El licitador que presente la oferta económicamente más 
disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final 
ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas 
artículo 108 de la LCSP 2017.

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera 
presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo 
conferido para la presentación de la docu

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose a exigirle el importe del 3% del pres
excluido, en concepto de penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de 
en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debi
con el nuevo precio modificado, en el plazo de 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 
consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del contrato.

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de 
la LCSP 2017. 
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bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el 
plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva. 

Cláusula 22. Garantía definitiva 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final 
ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas 
artículo 108 de la LCSP 2017. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera 
presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo 
conferido para la presentación de la documentación previa a la adjudicación.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad. 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 

el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debi
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 
e la aprobación de la revisión de precios del contrato. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de 

 

 
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 

la documentación 
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el 

ventajosa deberá constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera 
presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo 

mentación previa a la adjudicación. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

upuesto base de licitación, IVA 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 

desde la ejecución, incurriendo en caso contrario 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 

contados desde la fecha en 

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de 
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Cláusula 23.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación 

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no 
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente 
convocatoria, lo notificará a los licitadores. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, debiendo 
compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma 
prevista en el anuncio, o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración 
empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a 
través de los trámites del procedimiento administrativo común. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá 
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas 
para fundamentar la decisión. 

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El 
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 

Cláusula 25.- Adjudicación y notificación 

De acuerdo con el artículo 157.4.f) de la LCSP 2017, presentada la garantía definitiva y 
previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos 
previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en un plazo no superior a 
5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser 
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a 
los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la 
siguiente: 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos 
por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no equivalencia o 
de la decisión de que las obras no se ajustan a los requisitos de ren
exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos 
licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario d
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo estab
la disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017.

Cláusula 26.- Sucesión en el procedimiento

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produce una operación de fusión, escisión, transmisión del p
una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición 
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 
la escisión o la adquirente del patrimonio empres
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de 
contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este pliego 
de cláusulas administrativas particula
adjudicación. 

Cláusula 27. Formalización del contrato

Formalización 

Una vez adjudicado el contrato en el plazo máximo de 5 días desde que se presente la 
garantía y se fiscalizase previamente el gasto, se 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, e
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términ
adjudicación. 
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Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos 
por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no equivalencia o 
de la decisión de que las obras no se ajustan a los requisitos de ren
exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos 
licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo estab
la disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017. 

Sucesión en el procedimiento 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produce una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de 
una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición 
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 
la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de 
contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este pliego 
de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de 

Cláusula 27. Formalización del contrato 

Una vez adjudicado el contrato en el plazo máximo de 5 días desde que se presente la 
garantía y se fiscalizase previamente el gasto, se formalizará el contrato.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términ

 

 
Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos 

por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no equivalencia o 
de la decisión de que las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las 
exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos 

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
eterminantes de que haya sido seleccionada la oferta de 

este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
atrimonio empresarial o de 

una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición 
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 

arial o de la correspondiente rama de 
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de 
contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este pliego 

res para poder participar en el procedimiento de 

Una vez adjudicado el contrato en el plazo máximo de 5 días desde que se presente la 
formalizará el contrato. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 

l contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
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La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición 
para contratar (artículo 149 de la LCSP 2017). 

En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Anuncio de formalización 

La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en el 
Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del 
contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la LCSP 
2017. 

Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando 
se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa 
información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés 
público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la 
competencia leal entre ellas. 

Cláusula 28.-Pago del precio del contrato 

El Ayuntamiento expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al 
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al 
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AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del 
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las 
modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se t
cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente 
para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de 
comprobación material de la inversión.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos a 
pagos mediante la prestación de garantía (artículo 243 de la LCSP 2017).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP 2017 en 
relación a la liquidación del contrato y en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP 2017 
sobre recepción del contrato
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato 
de la obra ejecutada dentro de los treinta días siguientes a su expedición, siempre que no 
sea manifiestamente abusivo par
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.

El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta dí
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya 
presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitar
su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normati
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 
el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 
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proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del 
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las 
modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, 
cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente 
para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de 
comprobación material de la inversión. 

también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos a 

stación de garantía (artículo 243 de la LCSP 2017).

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP 2017 en 
relación a la liquidación del contrato y en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP 2017 
sobre recepción del contrato, el Ayuntamiento de Archena deberá aprobar los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato 
de la obra ejecutada dentro de los treinta días siguientes a su expedición, siempre que no 
sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta dí
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya 
presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitar
su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normati
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 
el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 

 

 
proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y 

de las obras que comprenden. 

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del 
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las 

ramite habrá de acompañarse, 
cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente 
para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de 

también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por 
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos a 

stación de garantía (artículo 243 de la LCSP 2017). 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP 2017 en 
relación a la liquidación del contrato y en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP 2017 

, el Ayuntamiento de Archena deberá aprobar los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato 
de la obra ejecutada dentro de los treinta días siguientes a su expedición, siempre que no 

a el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya 
presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará 
su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección. 

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 
el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
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De acuerdo con lo señalado en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP 2017 
el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el correspondiente 
registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma, la identificación del órgano de 
contratación y del destinatario, deberán constar en la factura correspondiente. 

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público deberá 
presentarse en formato electrónico.  

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 
la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en 
su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento 
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos 
en esta Ley. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable 
inconveniente por la Dirección de las obras, pero ello no determinará que tenga derecho 
a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente. 

Cláusula 29.- Revisión de precios 

No se establece la posibilidad de revisión de precios. 

Cláusula 30. Condiciones especiales de ejecución 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

Se establecen unas condiciones especiales de ejecución
dado que en el proyecto que nos ocupa
como consecuencia de ello, se van a generar escombros.

Se exigirá la cercanía de un vertedero de inertes
especial de ejecución para proteger 
gestión de residuos originados en la obra.

El incumplimiento de las cuales dará lugar a la imposición de penalidades, salvo las que 
se determinen expresamente en tal apa
obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideración como causa de 
resolución del contrato por tener carácter de obligación principal letra f) del artículo 211 
de la LCSP 2017 y las que se t
en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP 2017.

Cláusula 31.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 
empleo y condiciones laborales y de contratar a u
con discapacidad. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo di
Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.

En el modelo de proposición económica que figura como 
hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condic
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de 
personas con discapacidad, y protección del medio ambiente, sin perjuicio de 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP 2017 sobre verificación de las 
ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.

Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas 
a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad 
de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
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ondiciones especiales de ejecución en materia de Medio Ambiente,
el proyecto que nos ocupa hay demoliciones de asfalto y obras de fábrica,

como consecuencia de ello, se van a generar escombros. 

a cercanía de un vertedero de inertes, máximo a 50 km, como
especial de ejecución para proteger el medio ambiente, en cuanto a la eficiencia de la 

residuos originados en la obra. 

l incumplimiento de las cuales dará lugar a la imposición de penalidades, salvo las que 
se determinen expresamente en tal apartado a las que se les confiere el carácter de 
obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideración como causa de 
resolución del contrato por tener carácter de obligación principal letra f) del artículo 211 
de la LCSP 2017 y las que se tipifiquen como infracción grave a los efectos establecidos 
en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP 2017. 

Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 
empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.

En el modelo de proposición económica que figura como ANEXO 2 al presente pliego se 
hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de 
personas con discapacidad, y protección del medio ambiente, sin perjuicio de 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP 2017 sobre verificación de las 
ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados. 

Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas 
, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 

materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad 

iciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 

 

 
en materia de Medio Ambiente, 

de asfalto y obras de fábrica, y 

a 50 km, como condición 
en cuanto a la eficiencia de la 

l incumplimiento de las cuales dará lugar a la imposición de penalidades, salvo las que 
rtado a las que se les confiere el carácter de 

obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideración como causa de 
resolución del contrato por tener carácter de obligación principal letra f) del artículo 211 

los efectos establecidos 

Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 
n porcentaje específico de personas 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 

spuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo. 

al presente pliego se 
hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 

iones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de 
personas con discapacidad, y protección del medio ambiente, sin perjuicio de la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP 2017 sobre verificación de las 

Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas 
, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 

materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad 

iciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
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o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos 
efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.  

Cláusula 32.- Información sobre subrogación en contratos de trabajo 

Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador 
en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de 
contratación facilitarán a los licitadores, la información sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para 
permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, 
debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 130 de la LCSP 2017. 

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a 
adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará 
obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a 
requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar 
los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de 
aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, 
vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los 
pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. El 
Ayuntamiento de Archena, comunicará al nuevo empresario la información que le 
hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Lo señalado resultará igualmente de 
aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos 
al servicio o actividad objeto de la subrogación. 

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar 
fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la 
obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que 
vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato. 

Se contempla la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites 
establecidos en el artículo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el 
mismo de la obligación prevista en esta cláusula. 

Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se 
desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de 
contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista. 

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los s
impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 
la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y 
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dic
obligación corresponda a este último.

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago 
de los citados salarios, y a la n
acredite el abono de éstos. 

Cláusula 33.- Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo 
que la prestación o parte de la misma haya de ser eje
en los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos 
de colocación o instalación en el contexto de 

El órgano de contratación podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan 
ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el 
contratista principal. La determinación de las tareas críticas
justificación en el expediente de contratación.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una 
restricción efectiva de la competencia.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplim
requisitos: 

a) Si así se prevé, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condicione
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de co
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 
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Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los s
impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 
la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y 
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dic
obligación corresponda a este último. 

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago 
de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se 

 

Subcontratación 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo 
que la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero 
en los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos 
de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro. 

El órgano de contratación podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan 
ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el 
contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de 
justificación en el expediente de contratación. 

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una 
restricción efectiva de la competencia. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

Si así se prevé, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 

 

 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los salarios 
impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a 
la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y 
aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha 

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago 

o devolución de la garantía definitiva en tanto no se 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo 
cutada directamente por el primero 

en los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos 

 

El órgano de contratación podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan 
ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el 

deberá ser objeto de 

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una 

iento de los siguientes 

Si así se prevé, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

s de solvencia profesional o técnica, de los 

El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
ntratación la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 
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del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este y acreditando que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibición para contratar, salvo que 
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el Ayuntamiento 
de Archena no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este 
régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a 
una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifica suficientemente. 

La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación, así como la falta de 
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre 
otras previstas en la LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del 
contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe 
del subcontrato. 
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 2017. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, 
con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos 

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: J
O

S
E

 G
A

R
C

IA
 A

P
A

R
IC

IO
 (

N
IF

: 2
29

53
89

7N
)

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: M
A

R
IA

 P
A

T
R

IC
IA

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 (
N

IF
: 4

84
20

05
1Z

)
V

er
si

ón
 im

pr
im

ib
le

 c
on

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
a 

ge
ne

ra
do

 d
es

de
 V

A
LI

D
e 

(h
ttp

://
va

lid
e.

re
ds

ar
a.

es
)

F
ir

m
a 

vá
lid

a.



 

Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral. 

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de 
las comunicaciones que el contratista deb
contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 2017.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y 
subcontratistas a que se refieren los artículos 215 a217 de la LCS
caso naturaleza privada. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente al Ayuntamiento 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato prin
la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017.

Cláusula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el inc
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la
apartado 1 del artículo 202 de la LCSP 2017 darán lugar a la imposición de las 
penalidades: 

-Incumplimiento de la obligación de suministro de información en caso de subrogación en 

las relaciones laborales. 

-Incumplimiento de las condicione

-Incumplimiento del compromiso de adscripción de medios.

-Incumplimientos de las condiciones de pago a subcontratistas o suministradores.
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del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de 
las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue en los 
contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

aso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 2017.

formar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y 
subcontratistas a que se refieren los artículos 215 a217 de la LCSP 2017 tendrán en todo 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente al Ayuntamiento 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de 
la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017. 

Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el inc
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la
apartado 1 del artículo 202 de la LCSP 2017 darán lugar a la imposición de las 

Incumplimiento de la obligación de suministro de información en caso de subrogación en 

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

Incumplimiento del compromiso de adscripción de medios. 

Incumplimientos de las condiciones de pago a subcontratistas o suministradores.

 

 
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de 
a realizar, o la autorización que otorgue en los 

contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad 

aso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 2017. 

formar a los representantes de los trabajadores de la 

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y 
P 2017 tendrán en todo 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente al Ayuntamiento 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 

cipal y de los subcontratos, sin perjuicio de 

Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales 

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el incumplimiento del 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la LCSP 2017 y al 
apartado 1 del artículo 202 de la LCSP 2017 darán lugar a la imposición de las 

Incumplimiento de la obligación de suministro de información en caso de subrogación en 

Incumplimientos de las condiciones de pago a subcontratistas o suministradores. 
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-Demora en la ejecución. 

-Cumplimiento defectuoso. 

-Otros incumplimientos. 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución del contrato, el Ayuntamiento de Archena podrá optar, atendidas las 
circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades previstas 
anteriormente. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 
del Ayuntamiento. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podrá optar, atendidas las 
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido, salvo que se prevea otras, atendiendo a las especiales 
características del contrato, para su correcta ejecución y así se justifique en el 
expediente. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

El Ayuntamiento tendrá las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales, cuando la demora en el cumplimiento de aquellos 
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en 
la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera 
los daños causados al Ayuntamiento, esta exigirá al contratista la indemnización por 
daños y perjuicios. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 
mencionados pagos. 

Cláusula 35.- Cesión del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión n
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión 
a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del 
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan después. El 
plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones 
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 
concursal. 
- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debie
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 
en una causa de prohibición de contratar.
- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará su
corresponderían al cedente.

Cláusula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato 
en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos que no dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden 
a ejecutar correctamente las obras objeto del contrato.
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garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 

contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión n
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión 
a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del 
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan después. El 
plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones 
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debie
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 
en una causa de prohibición de contratar. 

Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato 

en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos que no dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden 

las obras objeto del contrato. 

 

 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión 
a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del 

órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan después. El 
plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista 
en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones 
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 

Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

brogado en todos los derechos y obligaciones que 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato 

en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos que no dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden 
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Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para 
el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que 
por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran 
derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto 
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente. 

El contratista deberá respetar, el carácter confidencial de la información a que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el 
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

Cláusula 37.- Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la 
Dirección facultativa de las obras. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en 
el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

Cláusula 38.- Comprobación del replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá 
ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio del Ayuntamiento encargado de las obras procederá, en presencia 
del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 
licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

Cláusula 39.- Principio de riesgo y ventura 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor. 

Cláusula 40.- Fuerza mayor 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los d
hubieren producido en la ejecución del contrato.

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, co
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones 
u otros semejantes. 
- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público (artíc

Cláusula 41.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución d

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden del Ayuntamiento, será esta responsable dentro de los límites 
señalados en las Leyes. 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro de
hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál 
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de 
esta facultad interrumpe el plazo de presc

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 
hubieren producido en la ejecución del contrato.

 

  Cláusula 42.- Programa de trabajo

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 
diez días, contados desde la formalización del contrato.
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En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 
hubieren producido en la ejecución del contrato. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones 

Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público (artículo 239 de la LCSP 2017). 

Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución d

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden del Ayuntamiento, será esta responsable dentro de los límites 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del 
hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál 
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de 
esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 

hubieren producido en la ejecución del contrato. 

Programa de trabajo 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 
diez días, contados desde la formalización del contrato. 

 

 
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 

años y perjuicios, que se le 

mo maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones 

Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden del Ayuntamiento, será esta responsable dentro de los límites 

l año siguiente a la producción del 
hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál 
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: J
O

S
E

 G
A

R
C

IA
 A

P
A

R
IC

IO
 (

N
IF

: 2
29

53
89

7N
)

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: M
A

R
IA

 P
A

T
R

IC
IA

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 (
N

IF
: 4

84
20

05
1Z

)
V

er
si

ón
 im

pr
im

ib
le

 c
on

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
a 

ge
ne

ra
do

 d
es

de
 V

A
LI

D
e 

(h
ttp

://
va

lid
e.

re
ds

ar
a.

es
)

F
ir

m
a 

vá
lid

a.



El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del 
RGLCAP. 

Cláusula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concreción 
del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Salud, Plan que será 
aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la obra, 
cuando no fuera preceptivo designar Coordinador. 

Cláusula 44.- Señalización de las obras 

Será de cuenta a del contratista la instalación de la señalización precisa que indique el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros 
derivados de las obras. 

Cláusula 45.- Oficina de la obra 

La Oficina de la Obra se emplazará dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 
expresa del Ayuntamiento en contrario, para su uso por el jefe de la obra, sus auxiliares y 
personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, 
Incidencias, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra 
documentación precise el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

Cláusula 46.- Dirección y supervisión de las obras 

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato, corresponde con carácter general al Director Facultativo de las obras supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada (artículo 62 de la LCSP 2017). 

Director de la Obra 

Corresponde al Director de la Obra la comprobación, coordinación, vigilancia e 
inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato. 

Coordinador en materia de seguridad y salud 

En el caso de que en la ejecución de la obra intervenga más de un empresario, el 
Ayuntamiento designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

Dirección facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el artículo 9 del Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se es
seguridad y de salud en las obras de construcción, funciones que cuando no se precise la 
designación de Coordinador serán asumidas por la Dirección facultativa.

Delegado de obra del Contratista

El Delegado de la obra del c
del contrato deberá tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la 
presencia del mismo, organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección de obra colaborando con dicha dirección para la resolución de 
los problemas que se planteen.

Cláusula 47.- Libro de Ordenes

La Dirección de la Obra anotará en el Libro de Órdenes las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, aut
su disposición el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrirá 
con ocasión de la comprobación del replanteo y se cerrará cuando 
recepción de las obras, momento en el que se entregará al Ayuntamiento.

El contratista transcribirá en él cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección de 
la Obra. Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser rati
escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Cláusula 48.- Libro de incidencias

El Libro de incidencias se encontrará en la oficina de la obra, en poder del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durant
designación, en poder de la dirección de la obra, que remitirá, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia a la qu
anotaciones al contratista y a los representantes de trabajadores de éste.

Tendrán acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud las personas que relaciona 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
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Dirección facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el artículo 9 del Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, funciones que cuando no se precise la 
designación de Coordinador serán asumidas por la Dirección facultativa.

Delegado de obra del Contratista 

El Delegado de la obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecución 
del contrato deberá tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la 
presencia del mismo, organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes 

rección de obra colaborando con dicha dirección para la resolución de 
los problemas que se planteen. 

Libro de Ordenes 

La Dirección de la Obra anotará en el Libro de Órdenes las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma que deberá tener a 
su disposición el contratista en la oficina de la obra. 

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrirá 
con ocasión de la comprobación del replanteo y se cerrará cuando 
recepción de las obras, momento en el que se entregará al Ayuntamiento.

El contratista transcribirá en él cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección de 
la Obra. Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser rati
escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Libro de incidencias 

El Libro de incidencias se encontrará en la oficina de la obra, en poder del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, si no es precisa su 
designación, en poder de la dirección de la obra, que remitirá, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia a la que pertenece el Ayuntamiento , notificando igualmente las 
anotaciones al contratista y a los representantes de trabajadores de éste.

Tendrán acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud las personas que relaciona el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

 
Dirección facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el artículo 9 del Real 

tablecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, funciones que cuando no se precise la 
designación de Coordinador serán asumidas por la Dirección facultativa. 

ontratista designado por éste antes del inicio de la ejecución 
del contrato deberá tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la 
presencia del mismo, organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes 

rección de obra colaborando con dicha dirección para la resolución de 

La Dirección de la Obra anotará en el Libro de Órdenes las órdenes, instrucciones y 
orizándolas con su firma que deberá tener a 

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrirá 
con ocasión de la comprobación del replanteo y se cerrará cuando tenga lugar la 
recepción de las obras, momento en el que se entregará al Ayuntamiento. 

El contratista transcribirá en él cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección de 
la Obra. Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 

El Libro de incidencias se encontrará en la oficina de la obra, en poder del Coordinador 
e la ejecución de la obra o, si no es precisa su 

designación, en poder de la dirección de la obra, que remitirá, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

e pertenece el Ayuntamiento , notificando igualmente las 
anotaciones al contratista y a los representantes de trabajadores de éste. 

Tendrán acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y 
el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
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Cláusula 49.- Libro de subcontratación 

El contratista persona contratista deberá llevar y conservar en la oficina de obras el Libro 
de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de 
agosto que desarrolla aquélla, en el que el contratista mantendrá actualizada la relación 
de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 
seguridad y salud. 

Cláusula 50.- Ensayos y análisis 

La Dirección de obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales 
y unidades de obra necesarios además de los previstos, en su caso en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

Cláusula 51.- Modificación del contrato (Artículo 242 de la LCSP 2017) 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP 2017. En caso 
de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario 
realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por el 
Ayuntamiento previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas 
directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP 
2017. 

Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá 
comunicarse a la Intervención del Ayuntamiento de Archena, con una antelación mínima 
de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus 
funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez 
terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 243 de la LCSP 2017, en relación con el apartado 2 del artículo 
210 de la LCSP 2017. 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitará el 
procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 242 de la LCSP 2017.

No tendrán la consideración de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación qu
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento d
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 
obra. 
- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siem
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público podrá 
acordarse que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la 
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo 
previsto no supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación debiendo tramitarse el expediente 
conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 242 de la LCSP 2017.

En lo que se refiere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el órgano de 
contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés 
público, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con 
el alcance, límites y porcentaje máximo. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En 
todo caso, se entenderá que se altera esta, si se sustituyen las obras, los suminis
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las 
modificaciones del contrato deberán formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estará a lo 
señalado en el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas 
por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, 
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento 
del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo 
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Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
e cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitará el 

procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 242 de la LCSP 2017.

No tendrán la consideración de modificaciones: 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento d
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 

La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la 
e las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público podrá 

acordarse que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la 
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo 

supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación debiendo tramitarse el expediente 
conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 242 de la LCSP 2017.

iere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el órgano de 
contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés 
público, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con 

nce, límites y porcentaje máximo. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En 
todo caso, se entenderá que se altera esta, si se sustituyen las obras, los suminis
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las 
modificaciones del contrato deberán formalizarse. 

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estará a lo 
el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas 

por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, 
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento 

precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo 

 

 
Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 

e cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitará el 
procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 242 de la LCSP 2017. 

e durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 

La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
pre que no supongan 

incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la 
e las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público podrá 

acordarse que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la 
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo 

supere el 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación debiendo tramitarse el expediente 
conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 242 de la LCSP 2017. 

iere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el órgano de 
contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés 
público, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con 

nce, límites y porcentaje máximo. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En 
todo caso, se entenderá que se altera esta, si se sustituyen las obras, los suministros o los 
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las 

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estará a lo 
el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas 

por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, 
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento 

precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo 
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será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario artículo 206 de la LCSP 2017. En estos 
supuestos antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al 
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado 
por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, 
para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente. 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de 
artículo 205 de la LCSP 2017, son los siguientes: 

- Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 
- Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación 
del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con independencia de 
si esté o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, 
deberá publicarse en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante 
del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. 

Cláusula 52.- Suspensión del contrato 

Si el Ayuntamiento acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene lugar a instancia 
del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses artículo 198.5 de la 
LCSP 2017, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión el Ayuntamiento de Archena abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

Salvo que se disponga otra cosa diferente a lo establecido en el 210 de la LCSP, dicho 
abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la 
suspensión. 
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AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 
durante el período de suspensión.
4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 
otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el 
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa 
de trabajo o en el propio contrato.
6. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro sus
vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 
Administración no responde a e
se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro años, contados desde que el contratista reciba 
la orden de reanudar la ejecución del contrato.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 53.- Cumplimiento del contrato y recepción de las obras

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ay
prestación.  

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 243 
de la LCSP 2017, concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo 
encargado de la dirección de l
su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de ésta, las dará por
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará la
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
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Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 
nte el período de suspensión. 

Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 
otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el 
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa 
de trabajo o en el propio contrato. 

Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 
vinculados al objeto del contrato. 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 
Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que 
se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro años, contados desde que el contratista reciba 
a ejecución del contrato. 

 

Cumplimiento del contrato y recepción de las obras 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de la 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 243 
de la LCSP 2017, concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de ésta, las dará por
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará la
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 

 

 
Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 

Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 

Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el 
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa 

critas por el contratista 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 

sta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que 
se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en cuatro años, contados desde que el contratista reciba 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de 
untamiento, la totalidad de la 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 243 
de la LCSP 2017, concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo 

as obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
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contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato. 

No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de 
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan 
trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se 
exigirá plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en 
el contrato. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan (artículo 243 de la LCSP 2017). Dentro del plazo de 
tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. 

Cláusula 54.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía se establece en UN AÑO. 

Cláusula 55.- Devolución de la garantía y liquidación de las obras 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará 
exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: J
O

S
E

 G
A

R
C

IA
 A

P
A

R
IC

IO
 (

N
IF

: 2
29

53
89

7N
)

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: M
A

R
IA

 P
A

T
R

IC
IA

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 (
N

IF
: 4

84
20

05
1Z

)
V

er
si

ón
 im

pr
im

ib
le

 c
on

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
a 

ge
ne

ra
do

 d
es

de
 V

A
LI

D
e 

(h
ttp

://
va

lid
e.

re
ds

ar
a.

es
)

F
ir

m
a 

vá
lid

a.



 

Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que 
se declare la resolución de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 
caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 
citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho 
efectiva por causa imputable al Ayuntamiento.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalme
cesionario. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de 
garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin
las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que está afecta la garantía 
conforme al artículo 110 de la LCSP 2017.

Cláusula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de l
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
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garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que 
se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 

n del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 

ado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho 
efectiva por causa imputable al Ayuntamiento. 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de 
garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de 
las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que está afecta la garantía 
conforme al artículo 110 de la LCSP 2017. 

Responsabilidad por vicios ocultos 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de l
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

 

 
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que 

n del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 

ado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o 
de la garantía cuando así se autorice expresamente 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 
nte constituida la del 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de 
garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

más demora, a la devolución o cancelación de 
las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que está afecta la garantía 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
cimentación, los soportes, las 

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
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comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
éstas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad por daños materiales dimanantes de los vicios 
o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se 
manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años, sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 

Cláusula 57.- Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las 
siguientes: 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del 
Ayuntamiento. 
d) El desistimiento. 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 
contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el 
expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 
resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una 
indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido. 

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte del Ayuntamiento por plazo superior a cuatro meses, 
el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 
por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. 

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de 
las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por 
todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras 
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por 
obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el 
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contrato primitivo y sus modificacion
del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia 
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de segurid
de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la 
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el 
contratista pueda impugnar la valoración efectuada an
contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, de
que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para el 
Ayuntamiento, habrá de abonar está el precio de los efectivamente entregados y 
recibidos de conformidad. 

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de 
la iniciación del suministro por causa imputable al Ayuntamiento de Archena por pla
superior a cuatro meses, solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos los 
conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, 
IVA excluido. 

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecuci
suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendrá 
derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del 
contrato de los suministros dejados de realizar en concept
excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la 
diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y 
los que hasta la fecha de notificación del desistim
realizado. 

Para la aplicación de las causas de resolución y los efectos de la misma en defecto de lo 
antes señalado se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 de la LCSP 2017.

Cláusula 58.- Prerrogativas de la 
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contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificación 
del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado. 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia 
Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina 
de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la 
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el 
contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de 
contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días. 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la 
que haya aparecido con prioridad en el tiempo.  

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del 
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para el 

abonar está el precio de los efectivamente entregados y 

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de 
la iniciación del suministro por causa imputable al Ayuntamiento de Archena por pla
superior a cuatro meses, solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos los 
conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, 

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la 
suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendrá 
derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del 
contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA 
excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la 
diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y 
los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran 

Para la aplicación de las causas de resolución y los efectos de la misma en defecto de lo 
antes señalado se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 de la LCSP 2017.

Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes 
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Para la aplicación de las causas de resolución y los efectos de la misma en defecto de lo 
antes señalado se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 de la LCSP 2017. 

Administración y Tribunales competentes  
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Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 2017, 
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de 
la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 
determinar los efectos de esta. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las 
prerrogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista. 

No obstante, lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: 

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del 
contratista. 
b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
c) Reclamaciones dirigidas al Ayuntamiento con fundamento en la responsabilidad 
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las 
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.  

Artículo 27 de la LCSP 2017. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo las siguientes cuestiones: 

a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los 
contratos administrativos. 
b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos 
privados de las Administraciones Públicas. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver: 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y 
extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consi
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las 
modificaciones contractuales de los artículos 204 y 205 de la LCSP 2017.
b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las 
entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. 
c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del 
contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo 
a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con 
arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en 
las que será competente el orden jurisdiccional contencioso

Cláusula 59.- Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación

Se podrá interponer recurso contencioso
Contencioso-administrativo de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
interesado podrá optar por interponer recurso de reposición ante el órgano de 
contratación en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso
anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin pe
otro recurso que estime procedente.

Archena, _______ de ________ de 201

DILIGENCIA.-  Para hacer constar que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Loc
fecha 1 de marzo de 2019, se aprobó el presente Pliego.
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Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y 
extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consi
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las 
modificaciones contractuales de los artículos 204 y 205 de la LCSP 2017.

De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las 
idades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. 

El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del 
contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo 

las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con 
arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en 
las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación

Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
administrativo de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, 

guladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, el 
interesado podrá optar por interponer recurso de reposición ante el órgano de 
contratación en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso

en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime procedente. 

Archena, _______ de ________ de 2019. 
LA ALCALDESA 

 Fdo. Patricia Fernández López 

Para hacer constar que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Loc
se aprobó el presente Pliego. 

Archena, 12 de marzo de 2019. 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 
Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y 

extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de 
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las 
modificaciones contractuales de los artículos 204 y 205 de la LCSP 2017. 

De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las 
idades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.  

El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del 
contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo 

las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con 
arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en 

administrativo. 

Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación 

administrativo, ante el Juzgado de lo 
administrativo de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, 

administrativa. No obstante, el 
interesado podrá optar por interponer recurso de reposición ante el órgano de 
contratación en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 

en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

rjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier 

Para hacer constar que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
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ANEXO I - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D./Dña. ____________, con DNI número ____________________, actuando en representación 

legal de la Empresa ____________, cuyo CIF es el __________________ y su domicilio social en la 

localidad de ___________________________, calle ____________________________ nº ____ 

(C.P ____________), Teléfono ____________, Fax ____________ Correo Electrónico: 

_________________________________. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PRIMERO.- Que la empresa __________________________, con CIF ____________, a la que 

representa en calidad de ____________, dispone de la documentación acreditativa de los 

extremos señalados en las letras a) a c) del apartado 1 del art. 140 de la LCSP 2017. 

SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni 

representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, 

prohibición o incompatibilidad para contratar con la Administración, no concurriendo 

circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista en el artículos 71 de la 

LCSP, hallándose, la persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

TERCERO.- Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores de ____________, y que 

las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la 

admisión en el procedimiento de contratación indicado son exactas y no han experimentado 

variación. 

Así mismo se compromete a aportar, a requerimiento del Ayuntamiento, en cualquier momento 

anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación del contrato de referencia, la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 

adjudicatario del contrato, referida a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

En Archena, a________ a ____________ de 2019. 

Fdo.: ____________ 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

ANEXO II - MODELO DE 

D./Dña. ____________, con DNI número _________________, actuando en 

representación legal de la Empresa ____________________________, cuyo CIF es el 

____________ y su domicilio social en la localidad de _________________________, 

calle _________________________ nº ___ (C.P ____________), Teléfono ____________, 

Fax ____________ Correo Electrónico: ___________________________.

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa 

dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de 

____________, D. ____________ el día ____________, bajo el número ____________ de 

su protocolo, entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, 

concesiones de obras públicas

sector público y el sector privado, suministros y servicios de la Administración.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del 

contrato que tiene por objeto “

URBANO DE LA RM-522 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de 

demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y 

acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las 

disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 

riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 

obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con 

discapacidad, y protección del medio ambiente.
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña. ____________, con DNI número _________________, actuando en 

representación legal de la Empresa ____________________________, cuyo CIF es el 

____________ y su domicilio social en la localidad de _________________________, 

e _________________________ nº ___ (C.P ____________), Teléfono ____________, 

Fax ____________ Correo Electrónico: ___________________________.

MANIFIESTA 

Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa 

ante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de 

____________, D. ____________ el día ____________, bajo el número ____________ de 

su protocolo, entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, 

concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos, de colaboración entre el 

sector público y el sector privado, suministros y servicios de la Administración.

Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del 

contrato que tiene por objeto “OBRAS DE MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO 

522 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHENA”. 

Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y 

demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y 

acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna. 

Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 

riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 

a un número o porcentaje especifico de personas con 

discapacidad, y protección del medio ambiente. 

SE COMPROMETE 

 

 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

D./Dña. ____________, con DNI número _________________, actuando en 

representación legal de la Empresa ____________________________, cuyo CIF es el 

____________ y su domicilio social en la localidad de _________________________, 

e _________________________ nº ___ (C.P ____________), Teléfono ____________, 

Fax ____________ Correo Electrónico: ___________________________. 

Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa 

ante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de 

____________, D. ____________ el día ____________, bajo el número ____________ de 

su protocolo, entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, 

, gestión de servicios públicos, de colaboración entre el 

sector público y el sector privado, suministros y servicios de la Administración. 

Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del 

MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO 

Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente 

Prescripciones Técnicas y 

demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y 

Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 

riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 

a un número o porcentaje especifico de personas con 
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A tomar a su cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los requisitos 

expresados, condiciones y obligaciones:  

OFERTA: 

1) IMPORTE ECONÓMICO POR MEJORAS, ofrece la cantidad siguiente: 

a. Base imponible: _______________ euros. 

b. IVA: ________________ euros. 

c. Importe total de las mejoras: ____________ euros. 

2)  PLAZO DE EJECUCIÓN, ofrece la reducción del mismo en: ________________ 

días. 

3) PRECIO, ofrece ejecutar las obras por la cantidad siguiente: 

a. Base imponible: _______________ euros. 

b. IVA: ________________ euros. 

c. Importe total de la oferta: ____________ euros. 

Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas, 

prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra.  

En caso de discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado 

Total, prevalecerá este último. 

En ____________, a ____________. 

El licitador, 

Fdo.: ____________ 
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

 

Se detallan a continuación las mejoras, a las que el Ayuntamiento destinará el importe 

económico ofrecido por el adjudicatario, a fin de que los licitadores tengan previo 

conocimiento de los elementos, con su correspondiente valoración, a los que

destinado tal importe y puedan, de esta manera, calcular razonablemente el importe 

económico que decidan ofrecer. Será exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en 

qué partidas concretas de las descritas y valoradas en el anexo, ordenará al adjudi

que se emplee el importe económico por mejoras ofrecido.

RED ALUMBRADO PUBLICO

1-CANALIZACIONES 

1.1.-pa Desmontaje y retirada de alumbrado público existente, mediante corte de 

suministro de energía eléctrica, retirada de farola existente, limpieza,

transporte a almacén municipal. 

 

1.2.- m. Canalización de alumbrado público con trazado por aceras excavación en zanja 

40x60 cm, rasanteo y colocación de 1 tubo de PVC corrugado de 110 mm. de diámetro, 

manguitos y conexionado, hormigonado de protección de tubería a base de hormigón en 

masa HM-20/b/20 con 10 cm por encima de los tubos, relleno de zanja con tierras 

procedentes de la excavació

alumbrado bajo acera.  
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ANEXO III 

Se detallan a continuación las mejoras, a las que el Ayuntamiento destinará el importe 

económico ofrecido por el adjudicatario, a fin de que los licitadores tengan previo 

conocimiento de los elementos, con su correspondiente valoración, a los que

destinado tal importe y puedan, de esta manera, calcular razonablemente el importe 

económico que decidan ofrecer. Será exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en 

qué partidas concretas de las descritas y valoradas en el anexo, ordenará al adjudi

que se emplee el importe económico por mejoras ofrecido. 

RED ALUMBRADO PUBLICO 

Desmontaje y retirada de alumbrado público existente, mediante corte de 

suministro de energía eléctrica, retirada de farola existente, limpieza,

transporte a almacén municipal.  

(*) Importe unitario.     1.040,00 

     Total ud. 

m. Canalización de alumbrado público con trazado por aceras excavación en zanja 

y colocación de 1 tubo de PVC corrugado de 110 mm. de diámetro, 

manguitos y conexionado, hormigonado de protección de tubería a base de hormigón en 

20/b/20 con 10 cm por encima de los tubos, relleno de zanja con tierras 

procedentes de la excavación, totalmente acabado incluso conexión a arquetas de 

(*) Importe unitario     6,19 

     Total de m. 

 

 

Se detallan a continuación las mejoras, a las que el Ayuntamiento destinará el importe 

económico ofrecido por el adjudicatario, a fin de que los licitadores tengan previo 

conocimiento de los elementos, con su correspondiente valoración, a los que sería 

destinado tal importe y puedan, de esta manera, calcular razonablemente el importe 

económico que decidan ofrecer. Será exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en 

qué partidas concretas de las descritas y valoradas en el anexo, ordenará al adjudicatario 

Desmontaje y retirada de alumbrado público existente, mediante corte de 

suministro de energía eléctrica, retirada de farola existente, limpieza, embalaje y 

Importe unitario.     1.040,00 € 

         1,00  

  

m. Canalización de alumbrado público con trazado por aceras excavación en zanja 

y colocación de 1 tubo de PVC corrugado de 110 mm. de diámetro, 

manguitos y conexionado, hormigonado de protección de tubería a base de hormigón en 

20/b/20 con 10 cm por encima de los tubos, relleno de zanja con tierras 

n, totalmente acabado incluso conexión a arquetas de 

mporte unitario     6,19 € 

  1.085,00 
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1.3.-  m. Canalización de alumbrado público en cruces de calzada, a base de corte de 

aglomerado asfaltico existente en distintos espesores, excavación de zanja  40x60 cm, 

rasanteo y colocación de 2 tubos de PVC corrugado de 110 mm. de diámetro ,manguitos 

y conexionado, hormigonado de protección de tubería a base de hormigón en masa HM-

20/b/20 con 10 cm por encima de los tubos, relleno de zanja con zahorra artificial 

compactada al 100%PM, colocación de cinta de señalización, y final de zanja de zanja con 

10cms hormigón en masa HM-20/b/20 de refuerzo, para posterior aglomerado de la 

calle, totalmente acabada. 

(*) Importe unitario     33,93 € 

     Total de m.   96,00  

1.4.-ud Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 

i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, 

enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con 

cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición con inscripción alumbrado público, 

totalmente acabada.  

(*) Importe unitario     51,57 € 

     Total ud.  95,00 

1.5.-ud Cimentación para columna de alumbrado público de altura de 8m., con 

dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria y carga y 

transporte de los materiales a vertedero, pernos de anclaje de 50 cm. de longitud y codo 

de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.  

(*) Importe unitario     66.77 € 

     Total ud  59,00  
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Consejería de Fomento e Infraestructuras

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

2-CABLEADO 

2.1.- m. De línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de 

cobre 4+1(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV

equipotencial tipo VV-750, e incluso cable c

tipo Sintenax o similar de 1000V de tensión de

totalmente instalada, montaje y conexionado. 

 

2.2.-m. Línea de alimentación para a

(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV

VV-750, canalizados bajo tubo totalmente instalada, montaje y conexionado. 

 

2.3.-ud Reforma de Cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario 

de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones1000x800x250 mm

elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático 

contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 

interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para 

protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con i

horario. Totalmente conexionado y cableado.
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m. De línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de 

cobre 4+1(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 

750, e incluso cable conductor de cobre UNE-21 123 VV

tipo Sintenax o similar de 1000V de tensión de 4x6mm2, canalizados bajo tubo 

totalmente instalada, montaje y conexionado.  

(*) Importe unitario     2.87 

      Total  m

m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 

(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo 

750, canalizados bajo tubo totalmente instalada, montaje y conexionado. 

(*) Importe unitario     2.87 

     Total 

ud Reforma de Cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario 

de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones1000x800x250 mm

elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático 

contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 

interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para 

protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con i

horario. Totalmente conexionado y cableado. 

(*) Importe unitario     1.064,00 

    Total Ud

 

 

m. De línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de 

0,6/1 kV, incluso cable para red 

21 123 VV-06/1KV 

4x6mm2, canalizados bajo tubo 

Importe unitario     2.87 € 

Total  m. 1.181,00  

lumbrado público formada por conductores de cobre 

0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo 

750, canalizados bajo tubo totalmente instalada, montaje y conexionado.  

Importe unitario     2.87 € 

Total  m. 1.181,00  

ud Reforma de Cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario 

de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones1000x800x250 mm, con los 

elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2  

contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 

interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para 

protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor 

Importe unitario     1.064,00 € 

Total Ud  1,00 
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3-LUMINARIAS  

3.1.-ud Columna modelo INDO de JOVIR de h=8mts, brazo de 1,5 m compuesto por los 

siguientes elementos: báculo de sección circular, fuste Telescópico, de acero al carbono S 

275 JR según UNE EN 10025, fabricación conforme a norma UNE EN 40-5, provista de 

puerta, caja de conexión y protección a 2,50mts. de altura, conductor interior para 0,6/1 

kV, pica de tierra, montado y conexionado.  

(*) Importe unitario     993.45 € 

     Total ud.   59,00 

   

3.2.-ud Luminaria de alumbrado público modelo VERIA LED NOVA 36W 740 REF.:197625 

CHIP CREE XP-G2 S2 hasta 165 Lm/W triple protección, térmica y de sobre tensiones de 

hasta 10KV Y 10 KA, NTC en placa PCB para sobre temperaturas, y protección sobre 

tensiones en el DRIVER, DRIVER XITANIUM LITE admite reducción por línea de mando, y 

auto programación de reducción de 6 u 8 HORAS. Instalada, incluido montaje y 

conexionado.  

(*) Importe unitario     331.92 € 

     Total ud.   59,00 

  

4-OTRAS MEJORAS  

4.1.- Otras mejoras a disposición de la dirección técnica.  

   

(*) Los precios que se detallan en este anexo no incluye ni el IVA, ni los gastos 

generales, ni el beneficio industrial. 
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