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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL CONTRATO DE 
EUROPA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Expte. 4-A/2018. MODIFICADO NOVIEMBRE 2018

DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1.- Régimen jurídico 

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo y se regirá , en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo,
básica del Estado en materia de contrataci
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP 2017),  por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo 
establecido en la LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen 
Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales 
carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho 
privado. 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, así como todos los documentos que integran el 
proyecto de las obras, que revestirán carácter contractual.

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte 
integrante de aquél. 

El código del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisión 
Europea, según Reglamento CE n.º 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, es el 
45236290 Trabajos de reparación de zonas recreativas.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter 
contractual, prevalecerá el presente pliego. 

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se estará al 
orden de prelación que fije el Pliego de Prescr

Cláusula 2.- Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL CONTRATO DE ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

. MODIFICADO NOVIEMBRE 2018 

 

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo y se regirá , en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo,
básica del Estado en materia de contratación: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo 
establecido en la LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen 
Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no tengan 
carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, el 
ones técnicas particulares, así como todos los documentos que integran el 

proyecto de las obras, que revestirán carácter contractual. 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte 

go del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisión 
Europea, según Reglamento CE n.º 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, es el 
45236290 Trabajos de reparación de zonas recreativas. 

el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter 
contractual, prevalecerá el presente pliego.  

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se estará al 
orden de prelación que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que integra aquél.

Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.  

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo y se regirá , en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo, por la legislación 

ón: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo 
establecido en la LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen 

sobre contratación que no tengan 
carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, el 
ones técnicas particulares, así como todos los documentos que integran el 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte 

go del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la Comisión 
Europea, según Reglamento CE n.º 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, es el 

el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter 

Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se estará al 
ipciones Técnicas Particulares que integra aquél. 

Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente. 
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El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme al artículo 159 
de la LCSP 2017. 

Cláusula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación 

En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo señalado en 
el artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y extensión de las 
necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos en cuenta. 

Cláusula 4.- Objeto del contrato 

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecución de las obras de 
ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE EUROPA DE ARCHENA, de acuerdo con el 
proyecto, y el estudio/estudio básico de Seguridad y Salud, que en el citado apartado se recoge, 
en el que se hacen constar igualmente los responsables de la dirección de la obra, de la dirección 
de la ejecución de la obra y de su coordinación de seguridad y salud, y las determinaciones 
contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

El contrato no se fracciona en lotes, según se indica en el informe técnico de 3 de julio de 2018. 

Cláusula 5.- Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del contrato es de 109.090.91€ más el 21% de IVA, lo que asciende a un total 
de 132.000,01€, calculado en la forma determinada en el artículo 101 de la LCSP 2017 y que 
incluye tanto los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros 
costes que se derivan de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura, 
el beneficio industrial y el derivado de los suministros necesarios para su ejecución que en su 
caso se pongan a disposición del contratista por el órgano de contratación.  

Cláusula 6.- Presupuesto base de licitación 

El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer la Junta de Gobierno, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que se indica como partida independiente, conforme a lo señalado en el artículo 102.1 de la LCSP 
2017, asciende a la cantidad de 132.000,01€, e incluye los costes directos e indirectos y otros 
eventuales gastos precisos para su ejecución. 

Cláusula 7.- Existencia de crédito 

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en la partida 
presupuestaria número 171.61107 del Presupuesto General Municipal de 2018. 
La obra, está incluida en el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 
Ayudas LEADER. La subvención concedida es por importe de 100.000€ y la aportación municipal 
es de 32.000,01€. 
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Cláusula 8.- Plazo de ejecución 

El plazo total de ejecución del contrato es de 

Los plazos indicados comenzarán a contarse a partir de la autorización para la iniciación de las 
obras o trabajos dada por el Ayuntamiento y de la expedición del acta de comprobación del 
replanteo. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo. 

Cláusula 9.- Órgano de contratación

El órgano de contratación, es Junta de Gobierno, según
2015. 

Cláusula 10.- Perfil de contratante

El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Archena. 
 
En el perfil de contratante del Ayuntamiento d
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: https://contrataciondelestado.es.
ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.
 
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios 
electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratant

Cláusula 11.- Proyecto de obras

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Archena, el pasado 
proyecto de la obra “ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE EUROPA DE ARCHENA
redactado por D. José Carlos González Cano
132.000,01 €, con cargo al Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014
(AYUDAS LEADER), cuya aportación económica es de 100.000

LICITACION Y ADJUDICACIÓN 

Cláusula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificación

Capacidad 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar de las señaladas en al artículo 71 de la LCSP 2017, y acr
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Plazo de ejecución  

El plazo total de ejecución del contrato es de DOS MESES. 

Los plazos indicados comenzarán a contarse a partir de la autorización para la iniciación de las 
da por el Ayuntamiento y de la expedición del acta de comprobación del 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

Órgano de contratación 

es Junta de Gobierno, según acuerdo plenario de fecha 13 de julio de 

Perfil de contratante 

El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Archena. 

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Archena al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: https://contrataciondelestado.es.
ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos 

administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios 
electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratant

Proyecto de obras 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Archena, el pasado 12 de enero 
ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE EUROPA DE ARCHENA

José Carlos González Cano, Ingeniero Técnico de Obras Públicas
al Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014

(AYUDAS LEADER), cuya aportación económica es de 100.000€, el resto es aportación municipal.

 

Capacidad y solvencia. Clasificación 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar de las señaladas en al artículo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia económica y 

 

30600 ARCHENA (MURCIA) 

3000900-E 

Los plazos indicados comenzarán a contarse a partir de la autorización para la iniciación de las 
da por el Ayuntamiento y de la expedición del acta de comprobación del 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

acuerdo plenario de fecha 13 de julio de 

El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Archena.  

al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: https://contrataciondelestado.es., se 
ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos 

administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso. 

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios 
electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratante. 

 de 2018 aprobó el 
ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE EUROPA DE ARCHENA”, 

Técnico de Obras Públicas, por importe de 
al Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 

€, el resto es aportación municipal. 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 

editen su solvencia económica y 
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financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea exigible, o se encuentren 
debidamente clasificadas. 

Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato. 

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo y las empresas comunitarias se estará a lo dispuesto en los artículos 
67 y 68 de la LCSP 2017. 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratación cuando 
existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 de la LCSP 2017, sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 

Solvencia 

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia 
económica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto en los artículos 86 
a 88 de la LCSP 2017. 

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de 
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa 
en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales, 
podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará que va 
a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por 
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escrito de dichas entidades, compromiso que se pre
presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP 2017, 
previo requerimiento a tal efecto.

En cuanto a la subcontratación, deberán ejecutarse directamente por el propio licitador l
trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la oferta, los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, debiendo 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
materiales suficientes para ello.

Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales suficientes 
para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial a los efectos de ser 
considerado como causa de resolución del contrato o de imposición de penalidades por 
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Clasificación 

No se precisa exigir clasificación del contratista.

Cláusula 13.- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Cl
Público 

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento 
simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público, o cuando pr
Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la 
concurrencia. 

Cláusula 14.- Criterios de adjudicación y desempate

Conforme al artículo 145 de la 
 
1.- Importe económico por mejora
 
Por cada 250€ de aportación en unidades de obra…………………1 punto, hasta un máximo de 95 
puntos.  

 
En el Anexo III del Pliego, aparecen exhaustivamente descritas y valoradas las mejoras, a las 
que el Ayuntamiento destinará el importe económico ofrecido por el adjudicatario, a fin de 
que los licitadores tengan previo conocimiento de los elementos, con su correspondiente 
valoración, a los que sería destinado tal importe y puedan, de esta manera, calcular 
razonablemente el importe económico que decidan ofrecer. Será exclusivamente el 
Ayuntamiento quien decida en qué partidas concretas de las descritas y valoradas en el 
anexo, ordenará al adjudicatario que se emplee el importe económico por mejoras ofrecido.
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escrito de dichas entidades, compromiso que se presentará por el licitador que hubiera 
presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP 2017, 
previo requerimiento a tal efecto. 

En cuanto a la subcontratación, deberán ejecutarse directamente por el propio licitador l
trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la oferta, los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, debiendo 
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
materiales suficientes para ello. 

Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales suficientes 
para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial a los efectos de ser 

de resolución del contrato o de imposición de penalidades por 
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

No se precisa exigir clasificación del contratista. 

Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento 
simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la 

Criterios de adjudicación y desempate 

de la LCSP 2017, se establecen los siguientes criterios de adjudicación:

Importe económico por mejoras al proyecto, hasta 95 puntos. 

€ de aportación en unidades de obra…………………1 punto, hasta un máximo de 95 

arecen exhaustivamente descritas y valoradas las mejoras, a las 
que el Ayuntamiento destinará el importe económico ofrecido por el adjudicatario, a fin de 
que los licitadores tengan previo conocimiento de los elementos, con su correspondiente 

los que sería destinado tal importe y puedan, de esta manera, calcular 
razonablemente el importe económico que decidan ofrecer. Será exclusivamente el 
Ayuntamiento quien decida en qué partidas concretas de las descritas y valoradas en el 

l adjudicatario que se emplee el importe económico por mejoras ofrecido.
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que el Ayuntamiento destinará el importe económico ofrecido por el adjudicatario, a fin de 
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2.-Precio, hasta 5 puntos.   
 

Se asignará la máxima puntuación (5 puntos) prevista en este apartado a la oferta que contenga 
el menor precio, puntuándose las demás ofertas de forma proporcional, según la fórmula que se 
indica seguidamente: 
 
Puntuación oferta X = 5 * precio mínimo de oferta/ precio oferta X.  
  

El carácter anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo a los supuestos contemplados en el 
artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), siguiéndose en tal caso 
el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP en relación a las ofertas anormalmente 
bajas. 

En caso de empate, se atenderá de conformidad con el art 147 de la LCSP 2017, se resolverá 
mediante la aplicación de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de presentación 
de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en 
la plantilla, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 
discapacidad en plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

Cláusula 15.- Presentación de proposiciones 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen 
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como 
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento de apertura de las proposiciones. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 142 de la LCSP 2017. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que deba ser repercutido.

1.- Medios  

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones deb
únicamente en el Registro General del Ayuntamiento de Archena en horario de 9:00 a 14:00h.

2.- Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá 
de Archena a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, 
directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de 
licitación. 

De acuerdo con lo señalado en el 
para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la 
publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.

3.- Información adicional  

Los órganos de contratación del Ayuntamiento de Archena proporcionarán a todos los 
interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás
documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al 
menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, salvo que se 
indicara otro plazo. 

4.- Lugar y plazo  

Las proposiciones se present
publicado en el Perfil del Contratante.

El plazo para presentar las proposiciones será 
de la publicación del anuncio de licitación del contrato
artículo 159 de la LCSP 2017. 

5.- Confidencialidad  

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgará la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
momento de presentar su oferta.

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda 
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En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria y 
únicamente en el Registro General del Ayuntamiento de Archena en horario de 9:00 a 14:00h.

Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria  

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por el Ayuntamiento 
de Archena a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, 
directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentación necesaria 
para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la 
publicación del anuncio en dicho perfil de contratante. 

contratación del Ayuntamiento de Archena proporcionarán a todos los 
interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás
documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al 
menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, salvo que se 

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación 
publicado en el Perfil del Contratante. 

El plazo para presentar las proposiciones será de veinte días, contados desde el día siguiente al 
de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante conforme al 

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgará la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
momento de presentar su oferta. 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda 
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En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 

erán presentarse necesaria y 
únicamente en el Registro General del Ayuntamiento de Archena en horario de 9:00 a 14:00h. 

por el Ayuntamiento 
de Archena a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, 
directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de 

artículo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentación necesaria 
para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la 

contratación del Ayuntamiento de Archena proporcionarán a todos los 
interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás 
documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al 
menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, salvo que se 

arán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación 

, contados desde el día siguiente al 
en el perfil de contratante conforme al 

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 el Ayuntamiento de Archena no divulgará la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda 
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ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 
posteriores. 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes 
no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se designe 
durante el plazo que se determine en la oferta según el (artículo 133.2 de la LCSP 2017). 

Cláusula 16.-Contenido de las proposiciones 

Los licitadores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.4.d) de la LCSP 
2017 en un único sobre. 

El sobre se presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo representa haciendo 
constar su contenido y el nombre del licitador.  

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de 
forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autónoma en 
cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación. 

UNICO SOBRE: 1 

TÍTULO: Documentación Administrativa, Oferta económica y documentación relativa a criterios 
evaluables mediante fórmulas. 

El sobre incluirá declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo 
único de contratación que se adjunta como ANEXO 1, que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto de acuerdo con el 
artículo 159.4.c) de la LCSP 2017 que: 

- El firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta 

- Cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 
correspondiente; 

- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 

- No está incurso en prohibición de contratar alguna 
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AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

 
- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por escrito 
de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios en la forma señalada en el 
modelo de oferta que figure como ANEXO 2.

- En el caso de que la empresa fuera extranjera, so

- En el supuesto de que la oferta se presentará por una unión temporal de empresarios, deberá 
acompañar el compromiso de constitución de la unión.

 La solvencia del empresario 

1. La solvencia económica y financiera del empresar

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de 
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos deberá ser al menos de 1

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por 
el Registro Mercantil. 

2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por el siguiente medio:

La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada mediante la relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán com
órgano de contratación por la autoridad competente. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio con
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por 
una sociedad extranjera participada por el contratista s
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 
participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.

Declaración indicando la maquinaria, m
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
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currir a las capacidades de otras entidades, compromiso por escrito 
de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios en la forma señalada en el 
modelo de oferta que figure como ANEXO 2. 

En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español.

En el supuesto de que la oferta se presentará por una unión temporal de empresarios, deberá 
acompañar el compromiso de constitución de la unión. 

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por los medios siguientes:

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de 
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 

deberá ser al menos de 163.636,36 €. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por 

encia técnica de los empresarios se acreditará por el siguiente medio:

La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada mediante la relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.  

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio con
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por 
una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 
participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
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currir a las capacidades de otras entidades, compromiso por escrito 
de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios en la forma señalada en el 

metimiento al fuero español. 

En el supuesto de que la oferta se presentará por una unión temporal de empresarios, deberá 

io se acreditará por los medios siguientes: 

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de 
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 

registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por 

encia técnica de los empresarios se acreditará por el siguiente medio: 

La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada mediante la relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; 
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

unicados directamente al 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, 
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por 

in que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 
participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. 

aterial y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le 
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Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga 
una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante declaración 
indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las 
obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido 
por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en 
los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el 
correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este 
incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, 
que asciende a 76.363,64 €. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación 
de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

En este sobre incluirá la oferta económica y la restante documentación relativa a criterios 
evaluables mediante fórmulas. 

La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante fórmulas se ajustarán al modelo 
que se adjunta como ANEXO 2 de este Pliego. 

La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de modo que serán 
excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, 
lo que el Ayuntamiento estime fundamental para considerar la oferta. 

Cláusula 17.- Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional 
Segunda de la LCSP, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. La Mesa de Contratación, es 
la aprobada según acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de septiembre de 2017, publicada en el 
BORM el 29 de noviembre de 2017. 

Cláusula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los sobres 
conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido 
en el artículo 146 de la LCSP 2017 en función del método aplicable para valorar los criterios de 
adjudicación establecidos en los pliegos. 

La apertura se hará por la Mesa de Contratación. 
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AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

 
Será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a 
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 
pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que f
estos extremos. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a:

1. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, 
evaluar y clasificar las ofertas.
2. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunica
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte cuando desee 
recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de 
que va a disponer de los recursos necesarios todo ello en el pla
desde el envío de la comunicación.

De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las notificaciones se 
podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del 
aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de 
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación 
por el interesado. 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el 
artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga 
constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que 
de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o materi
acceso. 

Cláusula 19. Valoración de las ofertas

La valoración de los criterios se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un 
plazo no superior a 7 días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 
valoración. 

Cláusula 20. Ofertas anormalmente bajas

Conforme al artículo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya obtenido la 
mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, la Mesa, previa exclusión, en su caso, 
de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y antes de la realización de la 
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Será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a 
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 
pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figura como ANEXO 2 al pliego se contienen 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 

Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, 
evaluar y clasificar las ofertas. 

ealizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 

debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunica
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte cuando desee 
recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de 
que va a disponer de los recursos necesarios todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar 
desde el envío de la comunicación. 

De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las notificaciones se 
podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del 
aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de 
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de 
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el 
Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga 

constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que 
de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o materi

Cláusula 19. Valoración de las ofertas 

La valoración de los criterios se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un 
, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 

Cláusula 20. Ofertas anormalmente bajas 

Conforme al artículo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya obtenido la 
mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, la Mesa, previa exclusión, en su caso, 

umplan los requerimientos del pliego, y antes de la realización de la 
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Será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a 
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los 

al pliego se contienen 

Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, 

ealizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 

debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 

Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación 
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte cuando desee 
recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de 

zo de 7 días hábiles a contar 

De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las notificaciones se 
podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica. 
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del 
aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de 

contratante del órgano de 
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el 
Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga 

constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que 
de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del 

La valoración de los criterios se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un 
, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 

Conforme al artículo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya obtenido la 
mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, la Mesa, previa exclusión, en su caso, 

umplan los requerimientos del pliego, y antes de la realización de la 
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propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación, deberá tramitarse el 
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, en el que se solicitará el 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo máximo para que justifique 
su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente 
comunicación. 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado 
adjudicataria del contrato, el órgano de contratación velará por la adecuada ejecución del 
contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros 
contratados. 

Cláusula 21. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación. 

De acuerdo con el artículo 159.4.f).4.º de la LCSP 2017, la Mesa requerirá a la empresa que haya 
obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía 
definitiva, así como cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 
compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la 
LCSP 2017 y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 
candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía 
definitiva. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no 
esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días 
hábiles establecido para presentar la garantía definitiva. 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de 
la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la 
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien 
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá 
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presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 
definitiva. 

Cláusula 22. Garantía definitiva

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá c
del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el ar
108 de la LCSP 2017. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera presentado 
la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo conferido para la 
presentación de la documentación previa a la adjudicación.

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, se entenderá que 
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad. 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en 
el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de 
empresario el acuerdo de modificación.

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 
consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del contrato.

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de la LCSP 
2017. 

Cláusula 23.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento 
de adjudicación 

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no 
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la corr
notificará a los licitadores. 
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presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 

Cláusula 22. Garantía definitiva 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición 
del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el ar

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera presentado 
te más ventajosa deberá acreditar en el plazo conferido para la 

presentación de la documentación previa a la adjudicación. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 
contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en 

desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 

ectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 
consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del contrato. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de la LCSP 

Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento 

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no 
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo 
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presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 

onstituir a disposición 
del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos, 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el artículo 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios 

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera presentado 
te más ventajosa deberá acreditar en el plazo conferido para la 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 

exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones 
contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en 

desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

contados desde la fecha en que se notifique al 

ectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de la LCSP 

Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento 

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no 
espondiente convocatoria, lo 
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La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, debiendo compensarse a los 
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio, o, en su 
defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento 
administrativo común. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá promoverse una 
nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 
decisión. 

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 

Cláusula 25.- Adjudicación y notificación 

De acuerdo con el artículo 157.4.f) de la LCSP 2017, presentada la garantía definitiva y previa 
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el 
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado 
el mismo, a su formalización. 

La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en 
el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los 
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente: 

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los 
que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión 
de que las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un 
desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia 
respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017. 
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Cláusula 26.- Sucesión en el procedimiento

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la for
una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la 
actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la 
sociedad absorbente, la result
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y 
clasificación en las condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares 
para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

Cláusula 27. Formalización del contrato

Formalización 

Una vez adjudicado el contrato en el plazo máximo de
se fiscalizase previamente el gasto, se formalizará el contrato.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho d
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán 
incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 
términos de la adjudicación. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la ad
candidatos. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, sin 
perjuicio de su consideración como causa de prohibición para contratar (artículo 149 de la LCSP 
2017). 

En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden e
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos, en los plazos antes señalados.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
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Sucesión en el procedimiento 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produce 
una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la 
actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del 
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y 

ación en las condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares 
para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

Cláusula 27. Formalización del contrato 

Una vez adjudicado el contrato en el plazo máximo de 5 días desde que se presente la garantía y 
se fiscalizase previamente el gasto, se formalizará el contrato. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán 

nto en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 

dad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, sin 
perjuicio de su consideración como causa de prohibición para contratar (artículo 149 de la LCSP 

En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
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malización del contrato se produce 
una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la 
actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la 

ante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del 
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y 

ación en las condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares 

5 días desde que se presente la garantía y 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las 
ocumento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán 

nto en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
judicación a los licitadores y 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 

dad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, sin 
perjuicio de su consideración como causa de prohibición para contratar (artículo 149 de la LCSP 

n que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
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En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

Anuncio de formalización 

La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en el Perfil del 
Contratante en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el 
perfil de contratante del órgano de contratación. 

El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la LCSP 2017. 

Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se 
considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información 
puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar 
intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas. 

Cláusula 28.-Pago del precio del contrato 

El Ayuntamiento expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que 
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante 
dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del 
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones 
aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte 
preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente para su eventual 
asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la 
inversión. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos a pagos mediante la 
prestación de garantía (artículo 243 de la LCSP 2017). 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP 2017 en relación a la 
liquidación del contrato y en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP 2017 sobre recepción del 
contrato, el Ayuntamiento de Archena deberá aprobar los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato de la obra ejecutada dentro de los 
treinta días siguientes a su expedición, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el 
acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya presentado la 
correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 
factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde 
la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que el Ayunt
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

De acuerdo con lo señalado en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP 2017 el 
contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el correspondi
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la 
tramitación de la misma, la identificación del órgano de contratación y del destinatario, deberán 
constar en la factura correspondiente.

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público deberá presentarse 
en formato electrónico.  

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado 
la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a 
a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un 
mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administración fuese superior a 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 
ello se le originen. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con ma
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable inconveniente por 
la Dirección de las obras, pero ello no determinará que tenga derecho a percibir en cada año, 
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad 
que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cláusula 29.- Revisión de precios
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miento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya presentado la 
correspondiente factura en tiempo y forma en dicho plazo. 

la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
dministrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 

factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde 
la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

De acuerdo con lo señalado en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP 2017 el 
contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el correspondi
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la 
tramitación de la misma, la identificación del órgano de contratación y del destinatario, deberán 
constar en la factura correspondiente. 

upuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público deberá presentarse 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 

la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado 
la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, 
sión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un 

mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar 
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable inconveniente por 
la Dirección de las obras, pero ello no determinará que tenga derecho a percibir en cada año, 

l importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad 
que la consignada en la anualidad correspondiente. 

Revisión de precios 
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miento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya presentado la 

la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección. 

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
dministrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 

factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde 
amiento haya aprobado la 

De acuerdo con lo señalado en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP 2017 el 
contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el correspondiente registro 
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la 
tramitación de la misma, la identificación del órgano de contratación y del destinatario, deberán 

upuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público deberá presentarse 

treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 

la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado 

, el contratista podrá proceder, en su caso, 
sión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un 

mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 

, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 

yor celeridad que la necesaria para ejecutar 
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable inconveniente por 
la Dirección de las obras, pero ello no determinará que tenga derecho a percibir en cada año, 

l importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad 
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No se establece la posibilidad de revisión de precios. 

Cláusula 30.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y 
condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo. 

En el modelo de proposición económica que figura como ANEXO 2 al presente pliego se hará 
manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones derivadas de 
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección 
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e 
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 
número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente, 
sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP 2017 sobre verificación 
de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados. 

Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la 
fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 
discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados 
durante la ejecución del contrato.  

Cláusula 31.- Condiciones especiales de ejecución 

No existen condiciones especiales de ejecución. 

Cláusula 32.- Información sobre subrogación en contratos de trabajo 

Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia 
general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas 
relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación facilitarán a los 
licitadores, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que 
afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes 
laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se 
facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP 2017. 

A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar 
y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a 
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como 
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parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto
subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de 
contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada 
trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a
subrogación. El Ayuntamiento de Archena, comunicará al nuevo empresario la información que le 
hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Lo señalado resultará igualmente de aplicación 
a los socios trabajadores de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos al servicio o 
actividad objeto de la subrogación.

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un 
Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adju
subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando 
su actividad en la ejecución del referido contrato.

Se contempla la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites
artículo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación 
prevista en esta cláusula. 

Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se 
desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el 
contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, el contratista debe responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados 
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, a
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin 
que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salar
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los 
citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de 
éstos. 

Cláusula 33.- Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que la 
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero en los 
contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompa
medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos de colocación o 
instalación en el contexto de un contrato de suministro.

El órgano de contratación podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan ser 
objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista 
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parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto
subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de 
contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada 
trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la 
subrogación. El Ayuntamiento de Archena, comunicará al nuevo empresario la información que le 
hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Lo señalado resultará igualmente de aplicación 

s de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos al servicio o 
actividad objeto de la subrogación. 

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un 
Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de 
subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando 
su actividad en la ejecución del referido contrato. 

Se contempla la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites
artículo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación 

Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se 
ción facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el 

contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista. 

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto Refundido 
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

de octubre, el contratista debe responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados 
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, a
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin 
que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. 

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salar
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los 
citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de 

 

odrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que la 
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero en los 
contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompa
medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos de colocación o 
instalación en el contexto de un contrato de suministro. 

El órgano de contratación podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan ser 
ubcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista 
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parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de 
subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de 
contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada 

los trabajadores a los que afecte la 
subrogación. El Ayuntamiento de Archena, comunicará al nuevo empresario la información que le 
hubiere sido facilitada por el anterior contratista. Lo señalado resultará igualmente de aplicación 

s de las cooperativas cuando éstos estuvieran adscritos al servicio o 

Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un 
dicataria tendrá la obligación de 

subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando 

Se contempla la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el 
artículo 192 de la LCSP 2017 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación 

Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se 
ción facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el 

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto Refundido 
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

de octubre, el contratista debe responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados 
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el 
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin 

En este caso, el Ayuntamiento, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los 
citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de 

odrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que la 
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero en los 
contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de 
medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos de colocación o 

El órgano de contratación podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan ser 
ubcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista 
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principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el 
expediente de contratación. 

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción 
efectiva de la competencia. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Si así se prevé, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización. 

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 
cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios 
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación 
diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde 
que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones sobre su capacidad y 
ausencia de prohibición para contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 
expresamente, siempre que el Ayuntamiento de Archena no hubiese notificado dentro de este 
plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación, así como la falta de 
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación 
de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la 
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LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 
consecuencias: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato. 
b) La resolución del contrato, siempre y 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 2017.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, 
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue en los contratos 
de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompa
seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 2017.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y subcontratistas 
a que se refieren los artículos 215 a217 de la LCSP 2017 tendrán en todo caso naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente al Ayuntamiento con
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de la disposición adicional quincuagésima 
primera de la LCSP 2017. 

Cláusula 34.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el incumplimiento del 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, o de las 
establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la LCSP 2017 y al apartado 1 del artículo 
202 de la LCSP 2017 darán lugar a la imposición de las penalidades:

-Incumplimiento de la obligación de suministro de información en caso de subrogación en las 

relaciones laborales. 
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LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 

La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 2017.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, 
e la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto 

a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

ocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue en los contratos 
de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas 
en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP 2017. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 

ntratos de suministro concluidos con suministradores y subcontratistas 
a que se refieren los artículos 215 a217 de la LCSP 2017 tendrán en todo caso naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente al Ayuntamiento con
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de la disposición adicional quincuagésima 

por incumplimiento de obligaciones contractuales 

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el incumplimiento del 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 
establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la LCSP 2017 y al apartado 1 del artículo 
202 de la LCSP 2017 darán lugar a la imposición de las penalidades: 

ación de suministro de información en caso de subrogación en las 
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LCSP 2017, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 

La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
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e la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto 

a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el 
 

ocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue en los contratos 

ñada de medidas de 
seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
ordenamiento jurídico o comprendidas 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

ntratos de suministro concluidos con suministradores y subcontratistas 
a que se refieren los artículos 215 a217 de la LCSP 2017 tendrán en todo caso naturaleza privada. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente al Ayuntamiento contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de la disposición adicional quincuagésima 

 

El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el incumplimiento del 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 

condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 
establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la LCSP 2017 y al apartado 1 del artículo 

ación de suministro de información en caso de subrogación en las 
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-Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

-Incumplimiento del compromiso de adscripción de medios. 

-Incumplimientos de las condiciones de pago a subcontratistas o suministradores. 

-Demora en la ejecución. 

-Cumplimiento defectuoso. 

-Otros incumplimientos. 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución 
del contrato, el Ayuntamiento de Archena podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por 
su resolución o por la imposición de las penalidades previstas anteriormente. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución 
en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del Ayuntamiento. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, salvo que se prevea otras, 
atendiendo a las especiales características del contrato, para su correcta ejecución y así se 
justifique en el expediente. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

El Ayuntamiento tendrá las mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales, cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 
causados al Ayuntamiento, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de los mencionados pagos. 

Cláusula 35.- Cesión del contrato 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 
tercero, siempre que las cualidades 
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de 
la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga 
una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento 
esencial del contrato. 

El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisit
la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el 
cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, 
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración del c
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
- Que el cesionario tenga capacidad para contratar co
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar. 
- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 

Cláusula 36.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto 
de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden a ejecutar correctamente las obras objeto 
del contrato. 

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación 
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la acti
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida 
independiente. 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 
tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de 
la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga 

ración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento 

El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan después. El plazo para 
la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el 
cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, 
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto 
de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos que no 
dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden a ejecutar correctamente las obras objeto 

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación 
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la acti
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de 
la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga 

ración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento 

El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
os que se señalan después. El plazo para 

la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el 

100 del importe del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, 
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 

oncurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 

n el Ayuntamiento y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto 

autorizaciones y permisos que no 
dependan del Ayuntamiento y que procedan en orden a ejecutar correctamente las obras objeto 

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación 
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad 
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida 
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El contratista deberá respetar, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o 
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

Cláusula 37.- Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la Dirección facultativa de 
las obras. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Cláusula 38.- Comprobación del replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 
efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes 
desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio del 
Ayuntamiento encargado de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano 
que celebró el contrato. 

Cláusula 39.- Principio de riesgo y ventura 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 239 de la LCSP 2017 para los supuestos de fuerza mayor. 

Cláusula 40.- Fuerza mayor 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 
hubieren producido en la ejecución del contrato. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 
volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público (artículo 239 de la LCSP 2017). 
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Cláusula 41.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden del Ayuntamiento, será esta respon
Leyes. 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al 
órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes 
contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad 
interrumpe el plazo de prescripción de la acción.

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido 
en la legislación aplicable a cada sup

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 
hubieren producido en la ejecución del contrato.

Cláusula 42.- Programa de trabajo

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de diez 
días, contados desde la formalización del contrato.

El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAP.

Cláusula 43.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concreción del 
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Salud, Plan que será aprobado 
por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de 
seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar 
Coordinador. 

Cláusula 44.- Señalización de las obras

Será de cuenta a del contratista
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros derivados de las 
obras. 

Cláusula 45.- Oficina de la obra
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Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden del Ayuntamiento, será esta responsable dentro de los límites señalados en las 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al 
órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes 

corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad 
interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido 
en la legislación aplicable a cada supuesto. 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 
hubieren producido en la ejecución del contrato. 

de trabajo 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de diez 
días, contados desde la formalización del contrato. 

El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAP.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concreción del 
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Salud, Plan que será aprobado 

antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de 
seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar 

Señalización de las obras 

Será de cuenta a del contratista la instalación de la señalización precisa que indique el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros derivados de las 

Oficina de la obra 
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y perjuicios que se causen a terceros 
 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
sable dentro de los límites señalados en las 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al 
órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes 

corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad 

La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 
contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de diez 

El contenido del programa de trabajo se ajustará a lo previsto en el artículo 144 del RGLCAP. 

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concreción del 
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Salud, Plan que será aprobado 

antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de 
seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar 

la instalación de la señalización precisa que indique el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros derivados de las 
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La Oficina de la Obra se emplazará dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa 
del Ayuntamiento en contrario, para su uso por el jefe de la obra, sus auxiliares y personal 
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del 
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias, y el de 
Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta otra documentación precise el correcto 
desarrollo de la ejecución de las obras. 

Cláusula 46.- Dirección y supervisión de las obras 

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, 
corresponde con carácter general al Director Facultativo de las obras supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada (artículo 62 de la LCSP 2017). 

Director de la Obra 

Corresponde al Director de la Obra la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de la obra objeto del contrato. 

Coordinador en materia de seguridad y salud 

En el caso de que en la ejecución de la obra intervenga más de un empresario, el Ayuntamiento 
designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Dirección facultativa, 
para llevar a cabo las tareas que le confiere el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, funciones que cuando no se precise la designación de Coordinador serán asumidas 
por la Dirección facultativa. 

Delegado de obra del Contratista 

El Delegado de la obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecución del 
contrato deberá tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la presencia 
del mismo, organizar la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
Dirección de obra colaborando con dicha dirección para la resolución de los problemas que se 
planteen. 

Cláusula 47.- Libro de Ordenes 

La Dirección de la Obra anotará en el Libro de Órdenes las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma que deberá tener a su 
disposición el contratista en la oficina de la obra. 

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrirá con 
ocasión de la comprobación del replanteo y se cerrará cuando tenga lugar la recepción de las 
obras, momento en el que se entregará al Ayuntamiento. 
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El contratista transcribirá en él cuantas órdenes o instrucciones reciba
Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo 
más breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Cláusula 48.- Libro de incidencias

El Libro de incidencias se enc
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, si no es precisa su designación, en 
poder de la dirección de la obra, que remitirá, en el plazo de veinticuatro horas, una copia d
cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia a la que 
pertenece el Ayuntamiento , notificando igualmente las anotaciones al contratista y a los 
representantes de trabajadores de éste.

Tendrán acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
las personas que relaciona el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcci
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Cláusula 49.- Libro de subcontratación

El contratista persona contratista deberá llevar y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
los artículos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla aquélla, en el que 
el contratista mantendrá actuali
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a 
la persona coordinadora de seguridad y salud.

Cláusula 50.- Ensayos y análisis

La Dirección de obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra necesarios además de los previstos, en su caso en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

Cláusula 51.- Modificación del contrato (Artículo 242 de la LCSP 2017)

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden 
de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP 2017. En caso de que la 
modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 
derecho a reclamar indemnización alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una 
nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por el Ayuntamiento previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.
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El contratista transcribirá en él cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección de la Obra. 
Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo 
más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Libro de incidencias 

El Libro de incidencias se encontrará en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, si no es precisa su designación, en 
poder de la dirección de la obra, que remitirá, en el plazo de veinticuatro horas, una copia d
cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia a la que 
pertenece el Ayuntamiento , notificando igualmente las anotaciones al contratista y a los 
representantes de trabajadores de éste. 

in de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
las personas que relaciona el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcci
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Libro de subcontratación 

El contratista persona contratista deberá llevar y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla aquélla, en el que 
el contratista mantendrá actualizada la relación de subcontratistas y las partidas con ellas 
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a 
la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Ensayos y análisis 

odrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra necesarios además de los previstos, en su caso en el Pliego de Prescripciones 

Modificación del contrato (Artículo 242 de la LCSP 2017) 

gatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden 
de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP 2017. En caso de que la 
modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 
derecho a reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una 

s precios aplicables a las mismas serán fijados por el Ayuntamiento previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
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de la Dirección de la Obra. 
Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo 

ontrará en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, si no es precisa su designación, en 
poder de la dirección de la obra, que remitirá, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de 
cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia a la que 
pertenece el Ayuntamiento , notificando igualmente las anotaciones al contratista y a los 

in de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
las personas que relaciona el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

El contratista persona contratista deberá llevar y conservar en la oficina de obras el Libro de 
arreglo a lo dispuesto en 

los artículos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla aquélla, en el que 

zada la relación de subcontratistas y las partidas con ellas 
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a 

odrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra necesarios además de los previstos, en su caso en el Pliego de Prescripciones 

gatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden 
de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP 2017. En caso de que la 
modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una 

s precios aplicables a las mismas serán fijados por el Ayuntamiento previa 
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Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ejecutarlas 
directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP 2017. 

Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse 
a la Intervención del Ayuntamiento de Archena, con una antelación mínima de cinco días, para 
que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación 
material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la 
recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP 2017, en 
relación con el apartado 2 del artículo 210 de la LCSP 2017. 

Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 
cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitará el procedimiento previsto en el 
apartado 4 del artículo 242 de la LCSP 2017. 

No tendrán la consideración de modificaciones: 

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución 
de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de 
mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 
- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento 
del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% 
del presupuesto primitivo del mismo. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de 
las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público podrá acordarse que continúen 
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la 
dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 10 por ciento del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su 
financiación debiendo tramitarse el expediente conforme a lo previsto en el apartado 5 del 
artículo 242 de la LCSP 2017. 

En lo que se refiere a las modificaciones previstas en el presente pliego, el órgano de 
contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, 
modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con el alcance, 
límites y porcentaje máximo. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales 
del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se 
altera esta, si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por 
otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las modificaciones del contrato deberán 
formalizarse. 
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En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estará a lo señalado 
en el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas por el órgano de 
contratación serán obligatorias para los contratistas cuando implique
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, l
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario artículo 206 de 
la LCSP 2017. En estos supuestos antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen 
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, 
para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las considera
conveniente. 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y 
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de artículo 205 de la 
LCSP 2017, son los siguientes: 

- Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
- Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con independencia de si esté o 
no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberá publicarse 
en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación 
en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.

Cláusula 52.- Suspensión del contrato

Si el Ayuntamiento acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene lugar a instancia del 
contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses artículo 198.5 de la LCSP 2017, se 
extenderá un acta, de oficio o a solicitud del c
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión el Ayuntamiento de Archena abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este co

Salvo que se disponga otra cosa diferente a lo establecido en el 210 de la LCSP, dicho abono solo 
comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, 
efectividad e importe, los sigui

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 
tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.
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e refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estará a lo señalado 
en el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas por el órgano de 
contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa 
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario artículo 206 de 
la LCSP 2017. En estos supuestos antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen 
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, 
para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y 
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de artículo 205 de la 

 

ndo deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 

contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con independencia de si esté o 
regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberá publicarse 

en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación 
en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. 

nsión del contrato 

Si el Ayuntamiento acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene lugar a instancia del 
contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses artículo 198.5 de la LCSP 2017, se 
extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión el Ayuntamiento de Archena abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

Salvo que se disponga otra cosa diferente a lo establecido en el 210 de la LCSP, dicho abono solo 
comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, 
efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 

tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.
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e refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estará a lo señalado 
en el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las modificaciones acordadas por el órgano de 

n, aislada o conjuntamente, 
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 

a misma solo será acordada por el órgano de contratación previa 
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario artículo 206 de 
la LCSP 2017. En estos supuestos antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen 
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, 

ciones que tenga por 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y 
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de artículo 205 de la 

ndo deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con independencia de si esté o 
regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberá publicarse 

en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación 

Si el Ayuntamiento acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene lugar a instancia del 
contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses artículo 198.5 de la LCSP 2017, se 

ontratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión el Ayuntamiento de Archena abonará al contratista los daños y perjuicios 

Salvo que se disponga otra cosa diferente a lo establecido en el 210 de la LCSP, dicho abono solo 
comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, 

Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 
tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
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3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante 
el período de suspensión. 
4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de 
la ejecución del contrato suspendido. 
5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 
durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el 
propio contrato. 
6. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista vinculados al 
objeto del contrato. 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración 
no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la 
suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en cuatro años, contados desde que el contratista reciba la orden 
de reanudar la ejecución del contrato. 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 53.- Cumplimiento del contrato y recepción de las obras 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con 
los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de la prestación.  

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 243 de la 
LCSP 2017, concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de 
la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos 
y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que 
excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 
fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
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AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
Contratación 

 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal d
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan (artículo 243 
de la LCSP 2017). Dentro del plazo de tres 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

Cláusula 54.- Plazo de garantía

El plazo de garantía se establece en UN AÑO.

Cláusula 55.- Devolución de la garantía y liquidación de las obras

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a 
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de la
del plazo de garantía. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o has
resolución de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses 
desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá 
abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el inte
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de 
la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable al 
Ayuntamiento. 

En el supuesto de recepción parcial
de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
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Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan (artículo 243 
de la LCSP 2017). Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

de garantía 

El plazo de garantía se establece en UN AÑO. 

Devolución de la garantía y liquidación de las obras 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la 
resolución de este sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses 
desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá 
abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de 
la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable al 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 

e recepción, desde que 
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan (artículo 243 

meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 

de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
, durante el plazo de garantía, 

el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

s obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
ta que se declare la 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses 
desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá 

rés legal del dinero 
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de 
la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable al 

solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de 
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En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, 
sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez 
depuradas las responsabilidades a que está afecta la garantía conforme al artículo 110 de la LCSP 
2017. 

Cláusula 56.- Responsabilidad por vicios ocultos 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento 
del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se 
produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de éstas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad por daños materiales dimanantes de los vicios o 
defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten 
dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por 
incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 

Cláusula 57.- Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las siguientes: 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del Ayuntamiento. 
d) El desistimiento. 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de 
contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 
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Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del 
contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización 
equivalente al 2 por cien del precio de la 

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte del Ayuntamiento por plazo superior a cuatro meses, el 
contratista tendrá derecho a percibir por todos
del precio de adjudicación, IVA excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras 
iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá der
al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto 
de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que 
resulten de la diferencia entre las r
aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 
hubieran ejecutado. 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administrac
con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 
órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las 
ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el 
valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda 
en el plazo de quince días. 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 
aparecido con prioridad en el tiempo. 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los 
pagos realizados, y, cuando no fuera
abonar está el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la 
iniciación del suministro por causa imputable al Ayuntamiento de Archena por plazo superior a 
cuatro meses, solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos los conceptos, una 
indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión 
del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendrá derecho a percibir, por 
todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contr
dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por 
suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el 
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, 
desistimiento o de la suspensión se hubieran realizado.

 

33 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 

Telf.: 968 67 00 00 ● Fax: 968 67 19 76 ● 30600 ARCHENA (MURCIA)

www.archena.es ● N° Registro Entidad: 01300098 ● C.I.F. P- 3000900

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del 
contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización 
equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido. 

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte del Ayuntamiento por plazo superior a cuatro meses, el 
contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien 
del precio de adjudicación, IVA excluido. 

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras 
iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos 
al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto 
de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que 
resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones 
aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administrac
con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 
órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las 
ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la 
valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
to a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 

aparecido con prioridad en el tiempo.  

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los 
pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para el Ayuntamiento, habrá de 
abonar está el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la 
or causa imputable al Ayuntamiento de Archena por plazo superior a 

cuatro meses, solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos los conceptos, una 
indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.

produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión 
del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendrá derecho a percibir, por 
todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de los suministros 
dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por 
suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el 
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del 
desistimiento o de la suspensión se hubieran realizado. 
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Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del 
contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización 

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte del Ayuntamiento por plazo superior a cuatro meses, el 

los conceptos una indemnización del 3 por cien 

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras 
echo por todos los conceptos 

al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto 
de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que 

eflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones 
aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, 
con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 
órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las 

contratista pueda impugnar la 
valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
to a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los 
posible o conveniente para el Ayuntamiento, habrá de 

abonar está el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. 

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la 
or causa imputable al Ayuntamiento de Archena por plazo superior a 

cuatro meses, solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos los conceptos, una 
indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido. 

produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión 
del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendrá derecho a percibir, por 

ato de los suministros 
dejados de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por 
suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el 

y los que hasta la fecha de notificación del 
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Para la aplicación de las causas de resolución y los efectos de la misma en defecto de lo antes 
señalado se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 de la LCSP 2017. 

Cláusula 58.- Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes  

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 2017, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender 
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
señaladas, deberá darse audiencia al contratista. 

No obstante, lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: 

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista. 
b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
c) Reclamaciones dirigidas al Ayuntamiento con fundamento en la responsabilidad contractual 
en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean 
de cuantía igual o superior a 50.000 euros. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y 
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.  

Artículo 27 de la LCSP 2017. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo las siguientes cuestiones: 

a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los 
contratos administrativos. 
b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados 
de las Administraciones Públicas. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver: 
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a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de 
los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, 
sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales de los 
artículos 204 y 205 de la LCSP 2017.
b) De las cuestiones referidas a efecto
del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. 
c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de 
concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en 
ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en 
esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orde
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Cláusula 59.- Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación

Se podrá interponer recurso contencioso
administrativo de Murcia, de acuerdo con
reguladora de la Jurisdicción Contencioso
por interponer recurso de reposición ante el órgano de contratación en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso contencioso
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en 
los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente.

 
 

DILIGENCIA.-  Para hacer cons
noviembre de 2018, se aprobó el presente Pliego.

 

ANEXO I 

D./Dña. ____________, con DNI número _________

legal de la Empresa ____________, cuyo CIF es el __________________ y su domicilio social en la 

localidad de ___________________________, calle ____________________________ nº ____ 
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Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de 
ratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, 

sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales de los 
artículos 204 y 205 de la LCSP 2017. 

De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades 
del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.  

El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de 
o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en 

ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en 
esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orde

administrativo. 

Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación

Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso
administrativo de Murcia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, el interesado podrá optar 
por interponer recurso de reposición ante el órgano de contratación en cuyo caso no cabrá 

o contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en 
los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente. 

Archena, 8 de noviembre de 2018. 
LA ALCALDESA 

 Fdo. Patricia Fernández López. 

Para hacer constar que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
se aprobó el presente Pliego. 

Archena, fecha de firma electrónica 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

Fdo. José García Aparicio.  

ANEXO I - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D./Dña. ____________, con DNI número ____________________, actuando en representación 

legal de la Empresa ____________, cuyo CIF es el __________________ y su domicilio social en la 

localidad de ___________________________, calle ____________________________ nº ____ 

 

30600 ARCHENA (MURCIA) 

3000900-E 

Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de 
ratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, 

sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales de los 

s y extinción de los contratos que celebren las entidades 

El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de 
o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en 

ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en 
esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orden 

Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación 

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

administrativa. No obstante, el interesado podrá optar 
por interponer recurso de reposición ante el órgano de contratación en cuyo caso no cabrá 

administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en 
los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 

tar que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de 

___________, actuando en representación 

legal de la Empresa ____________, cuyo CIF es el __________________ y su domicilio social en la 

localidad de ___________________________, calle ____________________________ nº ____ 
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(C.P ____________), Teléfono ____________, Fax ____________ Correo Electrónico: 

_________________________________. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PRIMERO.- Que la empresa __________________________, con CIF ____________, a la que 

representa en calidad de ____________, dispone de la documentación acreditativa de los 

extremos señalados en las letras a) a c) del apartado 1 del art. 140 de la LCSP 2017. 

SEGUNDO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni 

representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, 

prohibición o incompatibilidad para contratar con la Administración, no concurriendo 

circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista en el artículos 71 de la 

LCSP, hallándose, la persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

TERCERO.- Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores de ____________, y que 

las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la 

admisión en el procedimiento de contratación indicado son exactas y no han experimentado 

variación. 

Así mismo se compromete a aportar, a requerimiento del Ayuntamiento, en cualquier momento 

anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación del contrato de referencia, la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 

adjudicatario del contrato, referida a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

En Archena, a________ a ____________ de 2018. 

Fdo.: ____________ 
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ANEXO II 

D./Dña. ____________, con DNI número _________________, actuando en representación legal 

de la Empresa ____________________________, cuyo CIF es el ____________ y su domicilio 

social en la localidad de _________________________, calle _________________________ nº 

___ (C.P ____________), Teléfono ____________, Fax ____________ Correo Electrónico: 

___________________________.

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa dispone de 

poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de ____________, D. 

____________ el día ____________, bajo el número __________

facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de 

servicios públicos, de colaboración entre el sector público y el sector privado, suministros y 

servicios de la Administración. 

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato 

que tiene por objeto “OBRAS ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE EUROPA

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presen

Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 

documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y acata en su 

totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, 

igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción 

sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 

porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.

En nombre propio o de la empresa: ______________________________ tomar a su 

citado contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, 

por la cantidad de __________________ euros en cuyo precio deben entenderse incluidos todos 

los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

D./Dña. ____________, con DNI número _________________, actuando en representación legal 

__________________, cuyo CIF es el ____________ y su domicilio 

social en la localidad de _________________________, calle _________________________ nº 

___ (C.P ____________), Teléfono ____________, Fax ____________ Correo Electrónico: 

______. 

MANIFIESTA 

Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa dispone de 

poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de ____________, D. 

____________ el día ____________, bajo el número ____________ de su protocolo, entre cuyas 

facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de 

servicios públicos, de colaboración entre el sector público y el sector privado, suministros y 

 

Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato 

ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE EUROPA

Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presen

Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 

documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y acata en su 

totalidad, sin salvedad ni reserva alguna. 

cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, 

igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción 

l de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 

porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.

SE COMPROMETE 

En nombre propio o de la empresa: ______________________________ tomar a su 

citado contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, 

por la cantidad de __________________ euros en cuyo precio deben entenderse incluidos todos 

los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio 

 

30600 ARCHENA (MURCIA) 

3000900-E 

D./Dña. ____________, con DNI número _________________, actuando en representación legal 

__________________, cuyo CIF es el ____________ y su domicilio 

social en la localidad de _________________________, calle _________________________ nº 

___ (C.P ____________), Teléfono ____________, Fax ____________ Correo Electrónico: 

Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa dispone de 

poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de ____________, D. 

__ de su protocolo, entre cuyas 

facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de 

servicios públicos, de colaboración entre el sector público y el sector privado, suministros y 

Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato 

ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE DE EUROPA”. 

Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 

documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asume y acata en su 

cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, 

igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción 

l de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 

porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente. 

En nombre propio o de la empresa: ______________________________ tomar a su cargo el 

citado contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, 

por la cantidad de __________________ euros en cuyo precio deben entenderse incluidos todos 

cualquier esfera fiscal y el beneficio 

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: M
A

R
IA

 P
A

T
R

IC
IA

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 (
N

IF
: 4

84
20

05
1Z

)
F

IR
M

A
D

O
 p

or
: J

O
S

E
 G

A
R

C
IA

 A
P

A
R

IC
IO

 (
N

IF
: 2

29
53

89
7N

)
V

er
si

ón
 im

pr
im

ib
le

 c
on

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
a 

ge
ne

ra
do

 d
es

de
 V

A
LI

D
e 

(h
ttp

://
va

lid
e.

re
ds

ar
a.

es
)

F
ir

m
a 

vá
lid

a.



38 

 

industrial del contratista, EXCEPTO EL IVA, que será repercutido como partida independiente, en 

la CIFRA de (debe expresarse en cifra y letra): ________________. 

OFERTA: 

1) PRECIO: 

a. Base imponible: _______________ euros. 

b. IVA: ________________ euros. 

c. Importe total de la oferta: ____________ euros. 

2) IMPORTE ECONÓMICO POR MEJORAS: 

a. Base imponible: _______________ euros. 

b. IVA: ________________ euros. 

c. Importe total de la oferta: ____________ euros. 

3) CRITERIOS DE DESEMPATE: 

a. Porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en 

la plantilla: ___________ 

b. Porcentaje de contratos temporales en la plantilla: ___________ 

c. Porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla: ____________ 

Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas, 

prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra.  

En caso de discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado Total, 

prevalecerá este último. 

En ____________, a ____________. 

El licitador, 

Fdo.: ____________ 
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Se detallan a continuación las mejoras, a las que el Ayuntamiento destinará el importe 

económico ofrecido por el adjudicatario, a fin de que los licitadores tenga

de los elementos, con su correspondiente valoración, a los que sería destinado tal importe y 

puedan, de esta manera, calcular razonablemente el importe económico que decidan ofrecer. 

Será exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en

valoradas en el anexo, ordenará al adjudicatario que se emplee el importe económico por 

mejoras ofrecido. 

• m2 Cesped artificial en color verde tipo Sportgras 40 de ultima generación o similar, con 

11,300 Dtex fibra lubricada con tratamiento anti uva resistente al calor y al hielo lastrada con 

arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 

y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 7 kg/m2 de hilo recto de 

altura de polylefin con soporte de polipropileno con un peso total de 1,250 gr/m2, incluso 

montaje y colocación.  

• m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color variado, modelo 

Holanda, de forma rectangular variada de 20x10x8cm.

capa de cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. De espesor, dejando 

de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con cemento en polvo, i/recebado de juntas, 

barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, 

compactada al 100% del ensayo Proctor. 

• m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve color 

rojo, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM

mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

 

 

39 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 

Telf.: 968 67 00 00 ● Fax: 968 67 19 76 ● 30600 ARCHENA (MURCIA)

www.archena.es ● N° Registro Entidad: 01300098 ● C.I.F. P- 3000900

ANEXO III 

Se detallan a continuación las mejoras, a las que el Ayuntamiento destinará el importe 

económico ofrecido por el adjudicatario, a fin de que los licitadores tengan previo conocimiento 

de los elementos, con su correspondiente valoración, a los que sería destinado tal importe y 

puedan, de esta manera, calcular razonablemente el importe económico que decidan ofrecer. 

Será exclusivamente el Ayuntamiento quien decida en qué partidas concretas de las descritas y 

valoradas en el anexo, ordenará al adjudicatario que se emplee el importe económico por 

m2 Cesped artificial en color verde tipo Sportgras 40 de ultima generación o similar, con 

ra lubricada con tratamiento anti uva resistente al calor y al hielo lastrada con 

arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 

y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 7 kg/m2 de hilo recto de 

altura de polylefin con soporte de polipropileno con un peso total de 1,250 gr/m2, incluso 

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color variado, modelo 

Holanda, de forma rectangular variada de 20x10x8cm.- 20x20x8cm.-30x20x8cm., colocado sobre 

capa de cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. De espesor, dejando entre ellos una junta 

de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con cemento en polvo, i/recebado de juntas, 

barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, 

compactada al 100% del ensayo Proctor.  

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve color 

rojo, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con 

mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  

 

30600 ARCHENA (MURCIA) 

3000900-E 

Se detallan a continuación las mejoras, a las que el Ayuntamiento destinará el importe 

n previo conocimiento 

de los elementos, con su correspondiente valoración, a los que sería destinado tal importe y 

puedan, de esta manera, calcular razonablemente el importe económico que decidan ofrecer. 

qué partidas concretas de las descritas y 

valoradas en el anexo, ordenará al adjudicatario que se emplee el importe económico por 

m2 Cesped artificial en color verde tipo Sportgras 40 de ultima generación o similar, con 

ra lubricada con tratamiento anti uva resistente al calor y al hielo lastrada con 

arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 

y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 7 kg/m2 de hilo recto de 40 mm de 

altura de polylefin con soporte de polipropileno con un peso total de 1,250 gr/m2, incluso 

18,51  € 

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color variado, modelo 

30x20x8cm., colocado sobre 

entre ellos una junta 

de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con cemento en polvo, i/recebado de juntas, 

barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, 

15,13 € 

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve color 

20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con 

26,71 € 

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: M
A

R
IA

 P
A

T
R

IC
IA

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 (
N

IF
: 4

84
20

05
1Z

)
F

IR
M

A
D

O
 p

or
: J

O
S

E
 G

A
R

C
IA

 A
P

A
R

IC
IO

 (
N

IF
: 2

29
53

89
7N

)
V

er
si

ón
 im

pr
im

ib
le

 c
on

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
a 

ge
ne

ra
do

 d
es

de
 V

A
LI

D
e 

(h
ttp

://
va

lid
e.

re
ds

ar
a.

es
)

F
ir

m
a 

vá
lid

a.


		soporte.afirma5@map.es
	2018-11-14T12:47:16+0100
	SELLO ENTIDAD SGAD SSCC
	Firma electrï¿½nica @Firma5




